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[bookmark: _Toc182994381][bookmark: _Hlk62741500]Antecedentes 
La empresa EDESUR DOMINICANA, S.A. formuló el Plan de Expansión de su zona de conexión, con el objetivo principal determinar las soluciones adecuadas de renovación y construcción de las subestaciones de proyectos de la empresa, con la finalidad de satisfacer la creciente demanda, a través de soluciones flexibles y factibles.
Con la puesta en marcha de los proyectos derivados de dicho Plan, la empresa deberá construir nuevos circuitos y hacer readecuaciones en los circuitos existentes y así explotar eficientemente la red de proyectos, de forma que se pueda garantizar el suministro continuo y calidad de servicio. 
Se pretende utilizar una parte de los recursos provenientes del financiamiento del contrato de préstamo No. 4711/OC-DR para la ejecución de las obras asociadas a la nueva proyectos de los circuitos que alimentan las zonas a ser servidas por medio de la nueva subestación Engombe Manoguayabo, lo que permitirá, además, descargar algunos circuitos de otras subestaciones existentes que presentan niveles de sobrecarga o demandas cercanas a su capacidad nominal. 
[bookmark: _Toc182994382]Alcance del Trabajo
El alcance del proyecto de construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación Engombe Manoguayabo 138 kV, contempla la construcción de 16.38 kilómetros de redes de MT, el Izado de 292 postes, la instalación de 25 interruptores telecontrolados, Instalación de 38 Macro Medidas, Instalación de 63 Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 A y los demás elementos necesarios para la correcta conexión y delimitación de los circuitos según las ingenierías de detalle y básica. 

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en diez circuitos (10), las cuales deben ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneos según en el cronograma de construcción.
El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de redes de distribución; de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación y en la Resolución SIE-004-2023-REG.  El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones Ambientales y de Seguridad (METAS), el cual forma parte de los pliegos.
 Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación. 
La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales: 
	ACTIVIDADES
	CANTIDAD

	Izado y armado de Postes
	292

	Tendido MT (Km Red)
	16.38

	Instalación de ITC´s
	25

	Instalación de Macro Medidas
	38

	Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 A
	63


Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suplidos por el contratista.  El contratista deberá disponer de un almacén para guardar los materiales de este proyecto, próximo al área del proyecto. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra serán resguardados en el almacén del contratista, separados de otros materiales. 
[bookmark: _Hlk168995006]Del mismo modo, el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros, producto de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación en presencia del personal de control de activos de nuestra empresa y un equipo de normas de materiales, posteriormente con una periodicidad mensual EDESUR recibirá el material en el almacén principal “CAOR”, ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste o en el almacén de Nigua. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o desperdicios resultantes de su trabajo acorde a las buenas prácticas para el resguardo del medioambiente, establecidas nacional e internacionalmente.
En caso el caso de que existan excedentes de materiales, tanto de los adquiridos como de los aportados por Edesur, es responsabilidad del contratista realizar dichas devoluciones a los almacenes del contratante, previa coordinación entre las partes.

[bookmark: _Toc182994383]Periodo de Ejecución
El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de quince (15) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la orden de inicio de la obra.
El contratista dispondrá con una cantidad de 16 horas semanales (2 días laborables a la semana) establecidas para estos fines según la disponibilidad de los circuitos requeridos para interrupción según programación semanal para los mismos.
Esto siempre y cuando no afecte la operación del Sistema Eléctrico Nacional, así también, actividades básicas. Las interrupciones antes mencionadas deberán ser coordinadas con quince (15) días de anticipación. Estos periodos podrían variar a discreción de la distribuidora y en función del tipo de trabajo a realizar por el contratista. 
Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del compromiso semanal. 
[bookmark: _Hlk179380343]El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deberán estar revisados, validados y firmados por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales (instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) meses después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras bajo su responsabilidad.

[bookmark: _Toc182994384]Lugar de Ejecución
El emplazamiento para la ejecución de esta obra se encuentra en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Las áreas de ejecución de las obras serán detalladas en los planos geográficos de localización dentro de los planos de obras de ingeniería de detalle. Durante el proceso de licitación, se dará la opción a los interesados a realizar una visita al lugar donde serán ejecutadas las obras a fin de verificar cualquier detalle relevante. La característica geopolítica de la zona a intervenir es urbana con una temperatura media de 32 grados Celsius.
Las reuniones operativas de avance de las obras serán llevadas a cabo en las instalaciones de EDESUR Dominicana, en la Av. Rómulo Betancourt esquina Caonabo, segundo nivel en las Oficinas de la Dirección Gestión de Proyectos EDESUR o de manera virtual.  Se realizará también una reunión mensual de seguimiento con la UEP, en sus oficinas en el Distrito Nacional, o a través de medios virtuales. Además, se deberá realizar reuniones diarias de coordinación de los trabajos en la zona de la obra lideradas por el encargado designado por EDESUR.  

[bookmark: _Toc182994385]Requerimientos del Trabajo
Para la construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación Engombe Manoguayabo 138 kV, el contratista será responsable de la realización de tareas a lo largo de las tres (3) fases de este proyecto. La siguiente es una lista, no limitativa, de las tareas requeridas al contratista para la ejecución exitosa del proyecto.
Fase inicial (antes de iniciar las obras):
· [bookmark: _Hlk184037724]El contratista deberá presentar a EDESUR todos los recursos humanos, logísticos y de equipamiento, cuyas cantidades mínimas están incluidas en el Anexo A, de este documento.
· El contratista designará un encargado, el cual acompañará al supervisor de EDESUR con quien realizará el replanteo de los diseños, para la ejecución de las obras.
· El contratista presentará a EDESUR el cronograma completo (vinculando tiempo y recursos), en MS Project (o software compatible), de todas las actividades bajo su responsabilidad para su revisión y aprobación, después del replanteo, que debe incluir el cronograma de adquisición de materiales. 
· El contratista será responsable de la actualización de los planos de ingeniería y listados de materiales y mano de obra posteriormente al replanteo, de acuerdo con lo indicado en anexo.  
· El contratista deberá disponer de un almacén adecuado para guardar todos los materiales de la obra, separados de los materiales de otros proyectos, según las dimensiones mínimas indicadas más adelante en el documento.
· El contratista dispondrá de cuatro (04) meses para los trámites de compra, transporte, desaduanización y acopio en su almacén de todos los materiales requeridos para el proyecto, proceso sobre el cual deberá mantener informado a EDESUR semanalmente.
· El contratista deberá disponer de un software para el control de stock de materiales con la facilidad de acceso vía web para EDESUR y la firma fiscalizadora del proyecto, el mismo servirá de soporte para seguimiento y control del inventario de los materiales durante la ejecución de su trabajo.
· El contratista será responsable de realizar en sus instalaciones y/o coordinar con los suplidores todas las pruebas concernientes a la aceptación y recepción técnica de los materiales, entregando a EDESUR los informes de resultados, según lo establece las especificaciones técnicas de los mismos, mientras que el personal de EDESUR será únicamente responsable de la supervisión de las pruebas y aceptación de dichos materiales. Además de gestionar a todo costo la participación del personal de EDESUR en las pruebas que sean requeridas realizar en fábrica, como la gestión de muestras.
· Se requerirá visita a fábrica de las familias: conductores (a requerimiento), postes, módulos de transformación, medición, interruptores tele-controlados. Se requerirá muestras de las familias: herrajes, tornillería, aisladores, interruptores, pararrayo, tuberías y conductores.  
· Con anticipación al inicio de las obras, el contratista y todo su personal administrativo y operativo, deberán participar en una reunión de formalización y arranque del proyecto, en donde deberá presentar su plan de administración del proyecto y al equipo responsable del mismo. 
· Previo al inicio de las obras el contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) según los lineamientos establecidos el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa. El PGAS deberá incluir las acciones para prevenir, evitar, mitigar o compensar los aspectos e impactos de todas las actividades del proceso.
· El contratista deberá gestionar a través de gestores autorizados las certificaciones de ruido y opacidad de cada uno de los equipos / vehículos que estará laborando en el proyecto.
· El contratista deberá gestionar el Programa de Seguridad y Salud del proyecto que deberá ser depositado en el Ministerio de Trabajo previo al inicio de las obras.
· El contratista deberá presentar las evaluaciones médicas del personal en función del rol a desempeñar avaladas por un médico ocupacional.
· El contratista deberá someter los equipos de protección personal (EPP) para su evaluación y liberación.
· El contratista deberá presentar constancia a EDESUR de que todo su personal está debidamente registrado ante las instancias de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la Rep. Dom.
· El contratista deberá presentar constancia a EDESUR de que todo su personal extranjero este hábil para ejercer en el país. Además de no exceder la cuota establecida en la Ley No. 16-92 establecido en sus artículos 135 al 145.

Todos estos requerimientos son condiciones necesarias para la firma de la minuta y dar inicio al cronograma de obra.   
5.2 Fase de Construcción:
· Las principales actividades para realizar por el contratista en este proyecto corresponden a:
i) Normalización de instalaciones.
ii) Izado de 292 postes de hormigón y/o acero galvanizado con sus respectivas estructuras de acuerdo con el diseño especificado en las fichas técnicas.
iii) Construcción de 16.38 Km de red de media tensión de acuerdo con el diseño presentado en las fichas técnicas.
iv) Instalación de 25 interruptores telecontrolados, Instalación de 38 Macro Medidas y 63 seccionadores trifásicos bypass de acuerdo con el diseño de red presentado.
v) Remoción de las redes de infraestructuras existentes.
vi) Reparación del espacio público afectado con las obras (aceras y contenes).
vii) Prueba de la puesta en servicio de toda la red y equipos instalados por el contratista en el proyecto. 
viii) Elaboración de los planos finales y base de AS-BUILT en acuerdo con el personal designado por EDESUR.
· [bookmark: _Hlk184038363]El contratista suplirá, transportará e instalará el material necesario para la realización de sus trabajos; planificando, coordinando y supervisando todas las actividades requeridas para la buena culminación de los trabajos.  En caso de que materiales adicionales sean suministrado por EDESUR, el Contratista será responsable de retirarlo en los almacenes de EDESUR, para su resguardo y posterior instalación en el sitio de las obras. 
· El contratista realizará la construcción de las redes de MT, de acuerdo con los planos y diseños de ingeniería replanteada, bajo el cumplimiento estricto de la norma SIE y las suministradas por EDESUR. 
· Para las anomalías de construcción detectadas, el Contratista tendrá un plazo de 15 días para realizar las correcciones de lugar, siempre y cuando estas no presenten peligro para las instalaciones, ni para los usuarios o transeúntes, que en dicho caso deben ser corregidas de forma inmediata. Para estas correcciones el Contratista no tendrá la facilidad de apertura de circuitos, por lo que tendrá que ser ejecutadas con brigadas TCT bajo su propio costo. En caso de que se requiera con carácter obligatorio la apertura del circuito, el Contratista asumirá el costo de la energía no servida. 
· El personal liniero que realizará la construcción de las redes de MT deberá tener la experiencia comprobable para la realización de las actividades según la especie de trabajo, TCT o TST. 
· El contratista dará acceso a sus instalaciones al personal de EDESUR, de la Firma Verificadora, y/o del Contratante, al momento que se requiera, para fines de inspección, verificación o auditorías del stock de materiales.
· El contratista coordinará con la supervisión de EDESUR para la apertura de circuitos, interconexión y puesta en servicio de segmento de redes y transformadores, entrega de trabajos realizados y cubicaciones.
· El contratista coordinará con la empresa de alcantarillado y agua potable la solución de cualquier avería provocada por las excavaciones, será responsable a todo costo de dar solución a las mismas. EDESUR siempre y cuando tenga conocimiento de la existencia de ductos/tuberías le notificará al contratista. 
· Las excavaciones deberán ser cubiertas con tapas adecuadas inmediatamente sean realizadas. En ninguna circunstancia las excavaciones deberán permanecer abiertas. Los escombros deberán ser recogidos dentro de las 24 horas, contadas a partir de la realización de la excavación. En todo momento las áreas de trabajo deberán ser delimitadas y ser señalizadas advirtiendo los peligros. 
· El contratista colectará y transportará hasta su disposición final todos los escombros y desperdicios producto de su actividad. El lugar de disposición final debe ser aprobado por EDESUR. 
· El contratista coordinará con EDESUR antes de efectuar la remoción de la red existente de MT y BT. 
· El contratista deberá desmontar todos los elementos de la red existente, evitando daños innecesarios a los mismos, en procura de una posible reutilización autorizada por EDESUR.
· El contratista deberá resguardar, clasificar (en compañía de personal de EDESUR), transportar y devolver a los almacenes de EDESUR todo el material retirado. 
· El contratista debe ejecutar sus tareas respetando el Programa de Seguridad y Salud presentado, así como el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental y Seguridad suministrado por EDESUR. 
· El contratista utilizará las señalizaciones de seguridad, acorde con la política de la distribuidora, para todas las actividades de su trabajo. 
· El contratista deberá mantener todo el personal bajo su responsabilidad debidamente identificado, con un uniforme único y equipos de protección personal (EPP); acorde con las normativas de seguridad establecidas por EDESUR.
· El contratista deberá desarrollar diariamente las charlas de 5 minutos y completar el formulario de Análisis Seguro de Trabajo (AST).	
· El contratista deberá participar activamente en las inspecciones programadas y no programadas y cumplir con los planes de acción resultantes de las mismas.
· El contratista deberá demostrar actitud y proactividad para cumplir su rol en el Sistema de Gestión Ambiental y la seguridad y salud en el trabajo.	
· El contratista deberá transportar al personal conforme con la normativa aplicable.
· El contratista deberá remitir los indicadores de gestión sobre capacitación/entrenamientos, gestión de residuos, e índices de seguridad generados en el proyecto.
· El contratista deberá reportar a EDESUR las inspecciones en materia de seguridad industrial y medio ambiente que el Encargado de Seguridad y Medio Ambiente de la contratista, realiza para seguimiento de las actividades.
· El contratista deberá garantizar el control vial y la señalización necesaria para prevenir molestias en los comunitarios y prevenir accidentes. Según aplique, se deberán emplear señaleros y/o solicitar apoyo de las autoridades que gestionan el tránsito.
· El contratista será responsable de ejecutar, a su propio costo, las correcciones a los trabajos realizados fuera de norma o que hayan presentado fallas atribuibles a una mala instalación o por defecto del material (ya sea fabricación o por manejo inadecuado durante el almacenamiento y transporte).
· Los conductores para media tensión (MT) y baja tensión (BT) deben ser instalados con poleas de deslizamiento en cada punto de apoyo definitivo y tensados de acuerdo con lo indicado en la Norma SIE-004-2023-REG, volumen I, tabla 11 y tabla 4, que detalla las características mecánicas de los conductores.
· Los trabajos en altura se deberán ejecutar con escalera, escalera en plataforma o camión tipo canasto.
· El contratista debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad, especialmente para la realización de los empalmes de conductores.
· El levantamiento de postes, cajas multi-medidor, transformadores de medición y transformadores de potencia deben realizarse con las eslingas correspondientes, en ningún caso se permitirá el uso de cadenas para esta actividad, exceptuando el poste de hormigón.
· El contratista deberá dar seguimiento diario al avance de obras y generar informes semanales y/o al momento que le sean requeridos.
· El contratista deberá completar diariamente una bitácora de avance y eventos de obra. Además, completará cualquier otra planilla que requiera EDESUR para captura de información sobre los trabajos realizados.
· Las facturaciones serán remitidas por el contratista para fines de cubicación y validación con una periodicidad mensual. 
· El contratista estará obligado a participar de las reuniones de avance de obras que se celebrarán cada semana, así como a las reuniones mensuales de seguimiento con la UEP, donde deben presentar informe de avance de obra, estatus de adquisición de materiales, entre otros. 
· Cualquier cambio requerido por el contratista deberá ser dirigido de forma escrita al Director de Gestión de Proyectos de EDESUR, con copia a la UEP. 

5.3 Fase de Cierre del Proyecto:
· El contratista proporcionará a EDESUR toda la documentación de acuerdo con el plan del proyecto aprobado, mediante la entrega definitiva de trabajos y planos digitalizados AS-BUILT (Como Construido).
· El contratista notificará por escrito la conclusión de los trabajos.
· El contratista participará junto a EDESUR en la verificación en terreno de los trabajos finalizados y recibirá una recepción provisional o definitiva, según corresponda.
· En caso de encontrar anomalías en la fase de elaboración del As-built, el contratista tendrá un plazo de 15 días para realizar las correcciones de lugar, siempre y cuando estas no presenten peligro para las instalaciones, ni para los usuarios o transeúntes, que en dicho caso deben ser corregidas de forma inmediata. Para estas correcciones el Contratista no tendrá la facilidad de apertura de circuitos, por lo que tendrá que ser ejecutadas con brigadas TCT bajo su propio costo. En caso de que se requiera con carácter obligatorio la apertura del circuito, el Contratista asumirá el costo de la energía no servida.
·  El contratista será responsable de la elaboración del informe de cierre de obra, donde se realice la recepción definitiva de los trabajos por parte de la empresa distribuidora.

[bookmark: _Toc182994386]Cronograma/Hitos
A continuación, se presenta el listado de actividades/hitos para garantizar la exitosa ejecución del proyecto Construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación Engombe Manoguayabo 138 kV. Las etapas serán acordadas con el contratista previo al inicio de la obra, y estarán dimensionadas en función del alcance y complejidad de la construcción de las nuevas redes eléctricas. 


	Cronograma/Hitos - Nuevos Circuitos SE Engombe Manoguayabo
	Fecha Entrega

	Entrega de Anticipo / Firma de Minuta/Inicio de Cronograma
	Mes 0

	Replanteo y actualización de planos y volumetría
	Mes 1

	Aprobación de muestras y Acopio de materiales
	Mes 1

	Inicio de Obras
	Mes 2

	Finalización (Nuevos circuitos Engombe Manoguayabo)
	        Mes 13

	Cierre Técnico de Obra con EDESUR
	Mes 15

	Conformidad Técnica de la Obra con la Firma Verificadora
	Mes 15



[bookmark: _Hlk184044123]El contratista tendrá un plazo de quince (15) meses, a partir de la fecha de inicio para la entrega de la obra y un máximo de 30 días hábiles para el inicio de la misma, a partir de la firma de la orden de inicio.
El retraso imputable al contratista en el cumplimiento de los tiempos establecidos en días calendarios en el párrafo anterior de esta declaración de trabajo, será objeto de cálculo para las penalizaciones de entrega.

[bookmark: _Toc182994387]Criterios de Aceptación
[bookmark: _Hlk184038648]La aceptación de los trabajos de este proyecto será responsabilidad del Director de Gestión Proyectos de EDESUR, luego de agotado todo el proceso de validación y la puesta en servicio de la infraestructura de red y sus elementos de control.
· La aceptación de la obra estará sujeta al cumplimiento de la Norma de construcción homologada SIE y los diseños y planos de ingeniería suministrados al contratista.
· La obra será aceptada luego de haber probado y puesto en funcionamiento todos los elementos que la componen y del cumplimiento de calidad de esta.
· La obra será aceptada luego de que el contratista haya entregado los planos finales (AS-BUILT) a EDESUR.
· La obra será aceptada mediante un documento de aceptación firmado por el director de gestión de proyectos de EDESUR.
· La aceptación final será emitida por la UEP, en base a la aceptación provisional, emitida por EDESUR, El certificado de conformidad Técnica, emitido por la Firma Verificadora, y la remisión y aceptación de los planos y volumetría As-Built por parte de EDESUR.
[bookmark: _Toc182994334][bookmark: _Toc182994388][bookmark: _Toc182994389]Otros Requerimientos
· El contratista debe contar con personal competente y con experiencia en la materia, según se indica en el Anexo A – numeral 1.
· Todo el personal propio o subcontratado deberá estar exento de temas pendientes con la justicia o antecedentes de acciones fraudulentas en el sector eléctrico. Además, deben demostrar que están al día con el pago de su servicio eléctrico. 
· [bookmark: _Hlk184040568]Dimensionamiento adecuado de la capacidad operativa para el cumplimiento del cronograma. En caso de requerir subcontratación de todas a algunas actividades, la empresa subcontratista deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en este documento correspondiente al alcance para el cual es objeto de subcontratación. Por ningún motivo se aceptará subcontrataciones sucesivas.
· Apego única y exclusivamente a realizar los trabajos en el emplazamiento y horario establecido por EDESUR.
· El personal de la empresa contratista deberá asistir a los entrenamientos que EDESUR disponga, relacionados con aspectos de seguridad, medio ambiente y procedimientos técnicos claves. 
· El contratista debe abstenerse de emitir cualquier información sobre el proyecto y referir a cualquier interesado al personal de EDESUR. 
· El contratista deberá instruir a todo el personal a tratar las comunidades con respeto, cualquier conflicto o desacuerdo durante el desarrollo de las obras, deberá comunicarlo al supervisor de obras de EDESUR.
· No está permitida la realización de trabajos particulares en las áreas de ejecución de obras por parte del personal propio o subcontratado por el adjudicatario. 
· El personal del contratista deberá ser evaluado por el personal acreditado de EDESUR, o quien esta designe, garantizando que el personal que efectúe las actividades estará suficientemente capacitado y formado para cumplir con los requerimientos establecidos. La evaluación contemplará: Certificación en Trabajos con Tensión, Cursos en redes eléctricas, Conocimientos de Electricidad y Redes de Proyectos, La Atención de Clientes y su importancia, Calidad de Servicio, Uso Correcto de los equipos y herramientas de trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad industrial, Medio ambiente, Además, el oferente puede solicitar a EDESUR el acompañamiento de la gerencia de seguridad industrial en la implementación del sistema de formación en seguridad industrial y medio ambiente.


[bookmark: _Toc182994390][bookmark: _Toc182994391][bookmark: _Toc182994392][bookmark: _Toc182994393][bookmark: _Toc182994394][bookmark: _Toc182994395][bookmark: _Toc182994396][bookmark: _Toc182994397][bookmark: _Toc182994398][bookmark: _Toc182994399][bookmark: _Toc182994400][bookmark: _Toc182994401][bookmark: _Toc182994402]ANEXO A
1- Estructura y Personal
[bookmark: _Toc306347565]El siguiente diagrama muestra la estructura mínima que el adjudicatario debe conformar y presentar para la ejecución de las tareas bajo su responsabilidad. Esta es la estructura requerida para el adjudicatario de un solo lote. Un adjudicatario con múltiples lotes tiene la opción de presentar al Gerente de Obra y Encargado Administrativo para más de un lote de este proceso.

El contratista debe presentar el currículo vitae del Personal Clave (Gerente, Encargado de Seguridad y Medio Ambiente, Encargado Administrativo, Encargado de Circuito y Supervisores Redes MT/BT), según se describe a continuación: 
· Gerente de Obra
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en administración y manejo de contratos similares en cuanto a aspectos técnicos y tamaño. Experiencia administrativa en la gestión de proyectos.
· Encargado Seguridad y Medio Ambiente
Profesional con título universitario de ingeniería o licenciatura, y con formación en prevención de riesgo de seguridad, medio ambiente. Experiencia mínima de 2 años gestionando aspectos de seguridad & salud laboral, y medioambiente en trabajos relacionados al sector energético.
· Encargado Administrativo
Profesional con título universitario de ingeniería o licenciatura, encargado del control, generación, presentación de informes, estados de avances, pagos, facturación, y en general responsable de todas las labores administrativas necesarias para la correcta operación del contrato. Experiencia mínima de 2 años en labores similares.
· [bookmark: _Hlk179380240]Supervisor de Calidad Obras
[bookmark: _Hlk182990628][bookmark: _Hlk182928506]Profesional con título universitario en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Industrial, Civil u otras carreras afines. Tres (3) años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Dominio del Paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Experiencia en validación de materiales principales del proyecto (postes, conductores, transformadores, medidores, etc.).
Supervisar el correcto uso de materiales en terreno la correcta aplicación de las normas de seguridad y técnicas establecidas en la empresa durante la realización de los proyectos.
· Encargado de Circuito
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de trabajos de construcción o mantenimiento de redes MT/BT.

· Supervisores Redes MT/BT
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de dos (2) años en trabajos de construcción o mantenimiento eléctrico de redes aéreas y subterráneas MT y BT. 
Indistintamente del personal clave exigido anteriormente, el contratista deberá contar con un equipo de apoyo en cada una de las áreas.
1. Brigadas Requeridas
Las brigadas estarán conformadas según la actividad a realizar.
[bookmark: _Hlk184040611][bookmark: _Hlk184038877]La infraestructura básica sugerida (no limitativa), para la ejecución de este lote será la siguiente:
	Conformación de Brigadas
 
	ENGO101 Y ENGO110
	ENGO108 Y ENGO109
	ENGO102 Y ENGO103
	ENGO104
	ENGO105
	ENGO106 Y ENGO107
	TOTAL

	Brigada Ligera
	Chofer , Liniero y camón cama lisa
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Brigada Tipo Canasto
	Chofer - operador de equipos pesados, 2 Linieros y Camión Tipo Canasto.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12

	Brigada Tipo Grúa
	Chofer - operador de equipos pesados, 2 Linieros y Grúa de 12 Toneladas
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Brigada Tipo Canasto TCT
	Chofer - operador de equipos pesados, 2 Liniero TCT y Camión tipo Canasto TCT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Brigada Tipo Grúa TCT
	Chofer - operador de equipos pesados, 2 Liniero TCTy Grúa TCT de 12 Toneladas
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Brigada Hoyero y Recogida y Escombros
	1 Capataz y 6 hoyero
	1
	1
	1
	1
	1
	 1
	6



Las brigadas serán requeridas de acuerdo con la actividad a realizar.
· Composición de brigadas para trabajos de redes (MT/BT):
	Tipo de Brigada
	Capataz
	Liniero I
	Liniero II
	Total Personal

	Grúa
	1
	1
	1
	3

	Canasto
	1
	1
	1
	3

	Ligera
	1
	1
	1
	3



1. Herramientas Requeridas
1. [bookmark: _Hlk184044378][bookmark: _Hlk184039020]Los equipos y herramientas básicas para considerar para la prestación del servicio requerido son como mínimo y no limitativas:


Herramientas y Equipos para Brigadas de Redes, tipo canasto, grúa y ligera.
	Brigada de Redes

	ID
	Descripción
	Cant.

	1
	Alicate de corte oblicuo con mango aislado 1000 V de 10 pulgadas.
	1

	2
	Amperímetro
	1

	3
	Marco de segueta y segueta.
	1

	4
	Brazo mecánico.
	1

	5
	Cincel.
	1

	6
	Cizalla de Corte 36” con Mango Aislado 1000V.
	1

	7
	Cuchilla pela cable con mango aislado 1000V.
	1

	8
	Cuñas separadoras de fases para cable triplex de material plástico.
	2

	9
	Detector de tensión rango 0.2 a 138 kV.
	1

	10
	Cizalla cortacable hidráulica
	1

	11
	Empalmador hidráulico Y 35.
	1

	12
	Empalmador para conectores tipo cuña
	1

	13
	Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 escalones cada tramo), indispensable para brigada ligera.
	1

	14
	Juego de llaves Allen.
	1

	15
	Juego de llaves combinadas.
	1

	16
	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	17
	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	18
	Juegos de puesta a tierra para proyectos de capacidad >20 KA.
	2

	19
	Llave ajustable (francesa) con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.
	1

	20
	Llave ajustable o de boca número 13.
	1

	21
	Llave chicharra (críquet).
	2

	22
	Machete.
	2

	23
	Malacate de cadena de 3 Tonelada (Diferencial).
	1

	24
	Maquina flejadora.
	1

	25
	Martillo de bola de 2 libras.
	1

	26
	Mechas p/ taladro.
	3

	27
	Pinza de punta plana con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.
	1

	28
	Pinza pico de cotorra con mango aislado 1000V de 12 pulgadas.
	1

	29
	Pinza universal con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.
	1

	30
	Prensa de compresión MD6
	1

	31
	Rana 2/0.
	2

	32
	Rana 4/0.
	2

	33
	Rana 477/465.
	2

	34
	Serrucho para poda.
	1

	35
	Soga o cuerda de trabajo (pie).
	45

	36
	Soga o cuerda de vida.
	1

	37
	Spot light.
	1

	38
	Taladro.
	1

	39
	Termo de Agua 5Gls.
	1

	40
	Tijera de corte tipo Klein 16 pulgadas.
	1

	41
	Generador eléctrico de 5 kW
	1

	42
	Vara telescópica 35` con gancho de maniobra.
	1

	43
	Mandarria de 5 y 3 libras para el canasto y brigada ligera.
	1

	44
	Palín, Pico, Escobillón, Pala, Coa Brigada de Hoyero.
	1

	45
	Cinta de medir 6 metros.
	1

	46
	Caja porta herramienta para grúa y ligeras.
	1

	47
	Dinamómetro para medición de tensión de cables 
	2




	[bookmark: _Hlk184018820]Brigada Camión Tipo Canasto

	Herramientas de trabajo
	CANT

	Bolsa porta herramientas para electricista.
	1

	Bolsa para guantes aislados.
	1

	Cinta de señalización (rollos) con lectura PELIGRO y NO PASE.
	1

	Detector de tensión Lumínico-Sonoro con rango de operación en (0,24 -230) kV.
	1

	Diferencial manual de 1.5 a 2 toneladas.
	2

	
	

	Dinamómetro. 
	2

	Extensión eléctrica 120V de 50 pies. (con punto de tierra).
	1

	Llave de compresión hidráulica Y300. Con juego de dados del # 2 al 559 MCM.
	1

	Cizalla de 30"
	1

	Cizalla de 15"
	1

	Juego de llaves Allen # (1.5-10) mm.
	1

	Juego de llaves chicharra del # (10-17) mm.
	1

	Kit de brocas para concreto de 1/2 a 3/4 pulg.
	1

	Lámpara halógena (tipo intemperie /spot light).
	1

	Linterna manual.
	1

	Llaves atornillables aisladas # (6-22) mm.
	1

	Maceta de 4 lb.
	1

	Machete de 22" con vaina de cuero.
	1

	Maquina flejadora o sunchadora.
	1

	Marco de segueta.
	1

	Martillo mediano 4”.
	1

	Navaja de electricista.
	1

	Pértiga aislada tipo escopeta 15 kV de 6 a 8 pies con funda.
	1

	Pértiga aislada extensible 15 kV de 40 pies con funda.
	1

	Pala
	1

	Pico.
	1

	Pistola Hidráulica para Conectores Tipo Cuña (versión con Batería Recargable).
	1

	Planta eléctrica de 3 kW.
	1

	Polea con apertura lateral. (Juego de 4 Pasteca).
	1

	Rana tensora desde 312 MCM hasta 559 MCM.
	4

	Rana tensora desde # 2 AWG hasta 266 MCM.
	4

	Set de puesta a tierra (cable, grapas y electrodo).
	1

	Tabla de apoyo – carpeta.
	1

	Taladro eléctrico 3/4 pulg. de percusión rota martillo.
	1

	Llave de impacto de alto torque inalámbrica 1/2"
	1

	Tenaza para electricista (alicate aislado 1kV).
	1

	Tijeras de corte a trinquete.
	1

	Voltiamperimetro 1000V - 600 amp AC.
	1

	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Flota- (Renta Servicio Comunicación.
	1

	Dinamómetro para medición de tensión de cables
	2



	[bookmark: _Hlk184018620]Brigada tipo Ligera

	Herramientas de trabajo
	CANT

	Bolsa porta herramientas para electricista.
	2

	Bolsa para guantes aislados.
	1

	Cable de seguridad de 3/4 de polipropileno longitud 100mts. (soga)
	1

	Detector de tensión Lumínico-Sonoro con rango de operación en (0,24 -230) kV.
	1

	Diferencial manual de 1.5 a 2 toneladas.
	2

	Escalera de 2 tramos tipo extensión de 16 a 32 pies dieléctrica en fibra de vidrio.
	1

	Llave de compresión hidráulica Y300. Con juego de dados del # 2 al 559 MCM.
	1

	Cizalla de 30"
	1

	Cizalla de 15"
	1

	Juego de llaves Allen # (1.5-10) mm.
	1

	Juego de llaves chicharra del # (10-17) mm.
	1

	Kit de brocas para concreto de 1/2 a 3/4 pulg.
	1

	Lámpara halógena (tipo intemperie /spot light).
	1

	Linterna manual.
	1

	Llaves atornillables aisladas # (6-22) mm.
	1

	Maceta de 4 lb.
	1

	Machete de 22" con vaina de cuero.
	1

	Maquina flejadora o sunchadora.
	1

	Marco de segueta.
	1

	Martillo mediano 4”.
	1

	Navaja de electricista.
	1

	Pértiga aislada tipo escopeta 15 kV de 6 a 8 pies con funda.
	1

	Pértiga aislada extensible 15 kV de 40 pies con funda.
	1

	Pala
	1

	Pico.
	1

	Pisón poste (compactadora de pisos).
	1

	Planta eléctrica de 3 kW.
	1

	Polea con apertura lateral. (Juego de 4 Pasteca).
	1

	Rana tensora desde 312 MCM hasta 559 MCM.
	1

	Rana tensora desde # 2 AWG hasta 266 MCM.
	1

	Set de puesta a tierra (cable, grapas y electrodo).
	1

	Tabla de apoyo – carpeta.
	1

	Taladro eléctrico 3/4 pulg. de percusión rota martillo.
	1

	Llave de impacto de alto torque inalámbrica 1/2"
	1

	Tenaza para electricista (alicate aislado 1kV).
	1

	Tijeras de corte a trinquete.
	1

	Voltiamperimetro 1000V - 600 amp AC.
	1

	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Flota- (Renta Servicio Comunicación.
	1





	[bookmark: _Hlk184018669]Brigada Camión Tipo Grúa

	Herramientas de trabajo
	CANT

	Barra o jabalina para excavar.
	1

	Bolsa porta herramientas para electricista.
	1

	Bolsa para guantes aislados.
	1

	Cable de seguridad de 3/4 de polipropileno longitud 100mts. (Soga)
	1

	Cinta de señalización (rollos) con lectura PELIGRO y NO PASE.
	1

	Coa.
	1

	Detector de tensión Lumínico-Sonoro con rango de operación en (0,24 -230) kV.
	1

	Diferencial manual de 1.5 a 2 toneladas.
	2

	Escalera de 2 tramos tipo extensión de 16 a 32 pies dieléctrica en fibra de vidrio.
	1

	Eslinga de gazas (de acero 1/4 x 110).
	2

	Llave de compresión hidráulica Y300. Con juego de dados del # 2 al 559 MCM.
	1

	Cizalla de 30"
	1

	Cizalla de 15"
	1

	Juego de llaves Allen # (1.5-10) mm.
	1

	Juego de llaves chicharra del # (10-17) mm.
	1

	Kit de brocas para concreto de 1/2 a 3/4 pulg.
	1

	Lámpara halógena (tipo intemperie /spot light).
	1

	Linterna manual.
	1

	Llaves atornillables aisladas # (6-22) mm.
	1

	Maceta de 4 lb.
	1

	Machete de 22" con vaina de cuero.
	1

	Maquina flejadora o sunchadora.
	1

	Marco de segueta.
	1

	Martillo mediano 4”.
	1

	Navaja de electricista.
	1

	Pala.
	1

	Pértiga aislada tipo escopeta 15 kV de 6 a 8 pies con funda.
	1

	Pértiga aislada extensible 15 kV de 40 pies con funda.
	1

	Pico.
	1

	Pisón poste (compactadora de pisos).
	1

	Set de puesta a tierra (cable, grapas y electrodo).
	1

	Tabla de apoyo – carpeta.
	1

	Taladro eléctrico 3/4 pulg. de percusión rota martillo.
	1

	Llave de impacto de alto torque inalámbrica 1/2"
	1

	Tenaza para electricista (alicate aislado 1kV).
	1

	Tijeras de corte a trinquete.
	1

	Voltiamperimetro 1000V - 600 amp AC.
	1

	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1




Herramientas y Equipos para Brigadas de Redes, TCT.
	Brigada Tipo Canasto TCT

	Herramientas de trabajo
	CANT

	Arnés para mangas aislada.
	1

	Bolsa porta herramientas para electricista.
	1

	Bolsa para guantes aislados.
	1

	Bolsa para mangas aisladas.
	1

	Botones para mangas (paquete).
	1

	Broches para mantas aislada a 20 kV.
	1

	Cable de seguridad de 3/4 de polipropileno longitud 100mts (Soga).
	1

	Captador de carga 15 kV.
	1

	Cobertor cubre líneas cilíndrica/ ext. cl. 3.
	14

	Cobertura de Cut Out.
	4

	Cobertura de aislador de retención.
	14

	Cobertura de conductor de goma.
	14

	Colgador de puentes.
	1

	Cruceta auxiliar chica completa.
	1

	Cubiertas punta de poste.
	1

	Cubiertas para poste.
	1

	Cubre aislador corrosiva epoxi (tortuga).
	4

	Detector de tensión Lumínico-Sonoro con rango de operación en (0,24 -230) kV.
	1

	Diferencial de nylon.
	2

	Dinamómetro. 
	2

	Extractor de chavetas.
	1

	Juego de limpieza herramienta y accesorios aislados.
	1

	Juego de llaves Crique aisladas.
	1

	Jumper automáticos.
	3

	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).
	1

	Llaves atornillables aisladas # (6-22) mm.
	1

	Llave de compresión hidráulica Y300. Con juego de dados del # 2 al 559 MCM.
	1

	Cizalla de 30" aislada
	1

	Cizalla de 15" aislada
	1

	Manga aislada a 25 kV (cubre hombros) abierta con velcro juego.
	1

	Mantas abierta cl. 2 (juego de 3) hastings.
	1

	Mantas cerrada cl. 2 (juego de 3).
	1

	Mantas con velcro cl. 2 (juego de 3).
	1

	Maquina flejadora o sunchadora.
	1

	Martillo mediano 4”.
	1

	Navaja de electricista.
	1

	Pértiga a rodillos.
	1

	Pértiga aislada tipo escopeta 15 kV de 6 a 8 pies con funda.
	1

	Pértiga aislada extensible 15 kV de 40 pies con funda.
	1

	Pértiga tensora de gancho espiral.
	1

	Pinzas o perros plásticos para mantas (sujetadores o broches).
	6

	Probador de aisladores energizados.
	1

	Probador de guantes neumáticos.
	1

	Probador punta de neón.
	1

	Rana soporte de línea.
	2

	Rana tensora (mordaza de línea viva) desde 312 acsr hasta 559 AAAC.
	2

	Rana tensora (mordaza de línea viva) desde 6 acsr hasta 4/0 acsr.
	2

	Set de puesta a tierra (cable, grapas y electrodo).
	1

	Soporte de esquina.
	1

	Soporte lateral de crucetas.
	1

	Soporte temporario de conductor.
	3

	Tabla de apoyo – carpeta.
	1

	Taladro eléctrico 3/4 pulg. de percusión rota martillo.
	1

	Tenaza para electricista (alicate aislado 1kV).
	1

	Tijeras de corte a trinquete.
	1

	Voltiamperimetro 1000V - 600 amp AC.
	1






	Camión Tipo Grúa TCT

	Herramientas de trabajo
	CANT

	Barra o jabalina para excavar.
	1

	Bolsa porta herramientas para electricista.
	1

	Bolsa para guantes aislados.
	1

	Cable de seguridad de 3/4 de polipropileno longitud 100mts. (Soga)
	1

	Cinta de señalización (rollos) con lectura PELIGRO y NO PASE.
	1

	Coa.
	1

	Detector de tensión Lumínico-Sonoro con rango de operación en (0,24 -230) kV.
	1

	Diferencial manual de 1.5 a 2 toneladas.
	1

	Escalera de 2 tramos tipo extensión de 16 a 32 pies dieléctrica en fibra de vidrio.
	1

	Eslinga de gazas (de acero 1/4 x 110).
	1

	Llave de compresión hidráulica Y300. Con juego de dados del # 2 al 559 MCM.
	1

	Cizalla de 30" aislada
	1

	Cizalla de 15" aislada
	1

	Juego de llaves Allen # (1.5-10) mm.
	1

	Juego de llaves chicharra del # (10-17) mm.
	1

	Kit de brocas para concreto de 1/2 a 3/4 pulg.
	1

	Kits destornilladores 8".
	1

	Lima triangular para afilar.
	1

	Linterna manual.
	1

	Llaves atornillables aisladas.
	1

	Maceta de 4 lb.
	1

	Machete de 22" con vaina de cuero.
	1

	Maquina flejadora o sunchadora.
	1

	Marco de segueta.
	1

	Martillo mediano 4”.
	1

	Navaja de electricista.
	1

	Pala de recoger pequeña.
	1

	Pala de corte pequeña.
	1

	Pala excavadora (palin).
	1

	Pértiga aislada tipo escopeta 15 kV de 6 a 8 pies con funda.
	1

	Pértiga aislada extensible 15 kV de 40 pies con funda.
	1

	Pico.
	1

	Pisón poste (compactadora de pisos).
	1

	Planta eléctrica de 3 kW.
	1

	Polea con apertura lateral. (Juego de 4 Pasteca).
	1

	Polea para cable 120 a 300 mm2.
	1

	Rana tensora desde 312 MCM hasta 559 MCM.
	1

	Rana tensora desde # 2 AWG hasta 266 MCM.
	1

	Set de puesta a tierra (cable, grapas y electrodo).
	1

	Tabla de apoyo – carpeta.
	1

	Taladro eléctrico 3/4 pulg. de percusión rota martillo.
	1

	Tenaza para electricista (alicate aislado 1kV).
	1

	Tijeras de corte a trinquete.
	1

	Voltiamperimetro 1000V - 600 amp AC.
	1




· Ropa de Trabajo
La ropa de trabajo de protección debe ser proporcionada al inicio del proyecto y sustituidos a medida que presente deterioro.

	Ropa de Trabajo por Técnico

	ID
	Descripción
	Cant.

	1
	Zapato de Seguridad para Electricista.
	1

	2
	Camisa manga larga en tela retardante de llama con elementos reflectivos, según requerimiento de EDESUR
	3

	3
	Pantalón sin partes metálicas, según requerimiento de EDESUR
	3



· Equipos de Protección Personal (EPP)
Los equipos de protección personal de trabajo deben ser proporcionados al inicio del proyecto y sustituidos a medida que presente deterioro.
	Equipos de Protección Personal

	Casco de seguridad (Clase E, Tipo 1). ¿ANSI Z89.1.
	1

	Gafas de Seguridad (ANSI Z87.1 / EN 166 / EN 170).
	1

	Pantalla de protección facial (ANSI Z87.1 / EN 166).
	1

	Kit de Guantes aislados Clase 2 (17.000V) - EN60903/ASTM D120.
	1

	Guantes de protección mecánica (EN 420 / EN 388).
	1

	Arnés anticaída aisladas (EN/IEC 361) Incluye línea de vida y de posicionamiento (EN/IEC 358).
	1

	Botas con protección EH (ASTM F2413 / CSA Z195 / EN ISO 20345).
	1

	Uniforme con cinta o chaleco reflectivos.
	1

	Traje/Capa Impermeable.
	1

	Traje contra abejas.
	1





· Equipos de Protección Personal Brigadas 
· Equipos de Protección Personal Brigadas TCT
	Equipos de Protección Personal

	Casco de seguridad (Clase E, Tipo 1). ANSI Z89.1.
	1

	Gafas de Seguridad (ANSI Z87.1 / EN 166 / EN 170).
	1

	Pantalla de protección facial (ANSI Z87.1 / EN 166).
	1

	Kit de Guantes aislados Clase 2 (17.000V) - EN60903/ASTM D120.
	1

	Mangas de protección dieléctrica Clase 2 (17.000V) - EN60903/ASTM D120. Incluyendo tiras y botones de sujeción.
	1

	Guantes de protección mecánica (Par) (EN 420 / EN 388).
	1

	Arnés anti-caídas aisladas (EN/IEC 361) Incluye línea de vida y de posicionamiento (EN/IEC 358).
	1

	Botas con protección EH (ASTM F2413 / CSA Z195 / EN ISO 20345).
	1

	Uniforme con cinta o chaleco reflectivos.
	1

	Traje/Capa Impermeable.
	1





· 
	Equipo de Protección Personal
	Canasto 

	Botas de seguridad Dieléctrica (par) (1 para cada integrante), Clase S3
	

	Botas de seguridad dieléctrica (par) (1 para cada integrante), Aislamiento 20 kV
	

	Cable de seguridad de 1/2 de polipropileno p/cuerda de vida de longitud 50mts
	

	Camisa de trabajo 100% algodón manga larga con logo de la empresa Oferente ubicado en el bolsillo izquierdo y cinta reflectiva en sus mangas, su pecho y espalda, (se sugiere 4 por integrante)
	


	Capa de agua impermeable tipo pantalón camisa de botones o cremallera plástica (1 para cada integrante)
	

	Casco de seguridad tipo sombrero con barbiquejo (1 para cada integrante)
	

	Gafas de seguridad con protección UV y anti empañe a prueba de impactos con su porta gafas tipo cordón
	

	Guantes de protección mecánica - (par)
	

	Guantes Dieléctricos 17 kV (clase 2) con su respectivo protector (par)
	

	Guantillas de algodón (par)
	

	Pantalón de trabajo 100% algodón largo tipo cargo con logo de la empresa oferente ubicado en el bolsillo trasero derecho. (se sugiere 3 por integrante) y cinta reflectiva en sus botas
	



Equipos de Protección Colectivos (EPC)
	Equipos de Protección Colectiva
	CANT

	Conos de seguridad.
	4

	Cinta para delimitación.
	1

	Extintor ABC-10 lb.
	1

	Triángulo de emergencias para vehículos.
	1

	Botiquín de primeros auxilios.
	1

	Cartel de no maniobra (bloqueo y etiquetado).
	1



Equipos de Protección Colectivos Brigadas TCT
	Equipos de Protección Colectiva
	CANT

	Conos de seguridad.
	4

	Cinta para delimitación.
	1

	Extintor ABC-10 lb.
	1

	Triángulo de emergencias para vehículos.
	1

	Botiquín de primeros auxilios.
	1

	Cartel de no maniobra (bloqueo y etiquetado).
	1


Este listado de herramientas es básico, los cuales deben ser presentados y autorizados para su uso por EDESUR. El contratista deberá disponer en terreno todas las herramientas, equipos e instrumentos necesarios para el buen desarrollo de los trabajos asignados.
*El detalle de su contenido está en el documento “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES - SEGURIDAD (METAS)”.
Equipos de Protección Colectivos Brigadas
	
Equipo de Protección Colectiva o Personal
	
Canasto 
	
Grúa

	Botiquín de primeros auxilios con vigencia mayor a 19 meses al momento de inicio de las operativas
	
	

	Cartel de no maniobra, Estos carteles debiesen ser revisados y aprobados por comunicaciones, con un estándar y unificación enfocada a EDESUR
	
	

	Extintores de 10 lb. con sistema de porta extintor y sujetador. (Opcionalmente un extintor en cabina según tipo de vehículo).
	
	

	Juego de cuña para vehículos (calzo) de Madera.
	
	

	Termo para agua de 5 galones
	
	

	Sistema de puesta a tierra de protección al camión (Pica helicoidal de 6 pies, cables con la ampacidad de la PAT de trabajo y grapas-pernos de conexión)
	
	



Este listado de herramientas es básico, los cuales deben ser presentados y autorizados para su uso por EDESUR. El contratista deberá disponer en terreno todas las herramientas, equipos e instrumentos necesarios para el buen desarrollo de los trabajos asignados.

Equipos de imagen Brigadas 
*El detalle para los equipos de imagen está contenido en el documento “POLÍTICA IDENTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONTRATISTAS”.
1. Características Vehículos Requeridos
Los vehículos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
· Camión Grúa de 12 Toneladas:
	Camión Grúa

	Bum. De 45 Pies.

	Plataforma de 12 Ton.

	Plataforma de apoyo traslado de postes.

	Sistema de puesta a tierra temporal en camiones aislados.

	Máximo veinte (20) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Luces anticolisión.

	Micas en buen estado.

	Neumáticos delanteros/traseros en buen estado.

	Neumático de Respuesta.

	Herramientas para cambio de neumáticos.

	Banderas rojas en escaleras / sistema de anclaje.

	Cinta reflectiva (DOT C2) en parte trasera/laterales.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Calzos de emergencia adecuados.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.

	Certificados de pruebas eléctricas con vigencia de un 1 año.

	Grúa Plataforma de 12 toneladas.

	Plataformas de apoyo para el transporte de postes y transformadores.

	Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un 1 año.

	Estacionamiento en el campamento para cada brigada.

	Sistema de rastreo satelital (GPS).


[bookmark: _Hlk184041273]El equipo debe garantizar un alto porcentaje de horas de uso sin interrupción, con un máximo de dos (2) salidas al mes y un tiempo máximo de 12 horas cada una, por cualquier tipo de defecto o mantenimiento.  Debe contar con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDESUR”, según corresponda, y hacer referencia al Préstamo y Organismo Financiador del proyecto en cuestión. 
Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo , también con una antigüedad máxima de 15 años contados a partir de la fecha de firma del contrato.



· Camión Canasto:
	Requerimiento de Camión Canasto

	Bum. De 45 Pies.

	Barquilla simple (Un solo hombre).

	Giro Continuo de 360 Grados.

	Sistema de puesta a tierra temporal en camiones aislados.

	Máximo quince (15) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Luces anticolisión.

	Micas en buen estado.

	Neumáticos delanteros/traseros en buen estado.

	Neumático de Respuesta.

	Herramientas para cambio de neumáticos.

	Banderas rojas en escaleras / sistema de anclaje.

	Cinta reflectiva (DOT C2) en parte trasera/laterales.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.

	Certificados de pruebas eléctricas con vigencia de un 1 año.

	Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un 1 año.

	Estacionamiento en el campamento para cada brigada.

	Sistema de rastreo satelital (GPS).


El equipo debe garantizar un alto porcentaje de horas de uso sin interrupción, con un máximo de dos (2) salidas al mes y un tiempo máximo de 12 horas cada una, por cualquier tipo de defecto o mantenimiento. Debe contar con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDESUR”, según corresponda, y hacer referencia al Préstamo y Organismo Financiador del proyecto en cuestión. 
Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo , también con una antigüedad máxima de 15 años contados a partir de la fecha de firma del contrato.

· Camión Cama Lisa:
	Camión Cama Lisa

	Camión Cama Larga o corta.

	Máximo diez (10) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Luces anticolisión.

	Micas en buen estado.

	Neumáticos delanteros/traseros en buen estado.

	Neumático de Respuesta.

	Herramientas para cambio de neumáticos.

	Banderas rojas en escaleras / sistema de anclaje.

	Cinta reflectiva (DOT C2) en parte trasera/laterales.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Calzos de emergencia adecuados.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.

	Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un 1 año.

	Estacionamiento en el campamento para cada brigada.

	Sistema de rastreo satelital (GPS).



El equipo debe garantizar un alto porcentaje de horas de uso sin interrupción, con un máximo de una (1) salida al mes y un tiempo máximo de 12 horas cada una, por cualquier tipo de defecto o mantenimiento. Debe ser para 4 toneladas mínimo, similar a: Daihatsu Delta, Mitsubishi Canter, Camión Isuzu, o Hyundai de la misma capacidad, estos deberán tener espacio para carga. Debe contar con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDESUR”, según corresponda, y hacer referencia al Préstamo y Organismo Financiador del proyecto en cuestión. 
Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo, también con una antigüedad máxima de 15 años contados a partir de la fecha de firma del contrato.

· Camioneta:
	Camioneta

	Máximo cinco (5) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Micas en buen estado.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Estacionamiento en el campamento.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.


El equipo debe garantizar un alto porcentaje de horas de uso sin interrupción, con un máximo de una (1) salida al mes y un tiempo máximo de 12 horas cada una, por cualquier tipo de defecto o mantenimiento. Camioneta Doble Cabina. De capacidad igual o mayor a 750 kg de carga. Debe contar con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDESUR”, según corresponda, y hacer referencia al Préstamo y Organismo Financiador del proyecto en cuestión. 
Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo, también con una antigüedad máxima de 5 años contados a partir de la fecha de firma del contrato.
Este vehículo será utilizado por los supervisores y el equipo de apoyo del contratista durante la ejecución del proyecto.
· Furgonetas:
	Furgoneta

	Máximo cinco (5) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Micas en buen estado.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Estacionamiento en el campamento.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.


[bookmark: _Hlk176336332]

El equipo debe garantizar un alto porcentaje de horas de uso sin interrupción, con un máximo de una (1) salida al mes y un tiempo máximo de 12 horas cada una, por cualquier tipo de defecto o mantenimiento. Debe contar con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al Servicio de EDESUR”, según corresponda, y hacer referencia al Préstamo y Organismo Financiador del proyecto en cuestión. 
Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo, también con una antigüedad máxima de 5 años contados a partir de la fecha de firma del contrato.

	Camión Canasto TCT

	Bum. De 45 Pies.

	Barquilla simple (Un solo hombre).

	Giro Continuo de 360 Grados.

	Sistema de puesta a tierra temporal en camiones aislados.

	Máximo quince (15) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delantera/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Luces anticolisión.

	Micas en buen estado.

	Neumáticos delanteros/traseros en buen estado.

	Neumático de Respuesta.

	Herramientas para cambio de neumáticos.

	Banderas rojas en escaleras / sistema de anclaje.

	Cinta reflectiva (DOT C2) en parte trasera/laterales.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Calzos de emergencia adecuados.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.

	Certificados de pruebas eléctricas con vigencia de un 1 año.

	Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un 1 año.

	Estacionamiento en el campamento para cada brigada.

	Sistema de rastreo satelital (GPS).






	Camión Tipo Grúa TCT

	Bum. De 45 Pies.

	Plataforma de 12 Ton, con soga de bum de Nylon para izaje.

	Cubiertas para poste.

	Plataforma de apoyo traslado de postes.

	Sistema de puesta a tierra temporal en camiones aislados.

	Máximo quince (15) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato.

	Espejo Lateral Derecho/Izquierdo.

	Espejo retrovisor central.

	Espejo de aproximación y convexos.

	Bocina funcionando.

	Luces delanteras/traseras funcionando.

	Luces direccionales/reversa funcionando.

	Luces anticolisión.

	Micas en buen estado.

	Neumáticos delanteros/traseros en buen estado.

	Neumático de Respuesta.

	Herramientas para cambio de neumáticos.

	Banderas rojas en escaleras / sistema de anclaje.

	Cinta reflectiva (DOT C2) en parte trasera/laterales.

	Rotulación: Manejo temerario / Ficha / Contrata.

	Calzos de emergencia adecuados.

	Asientos y puertas delanteras/trasera en buen estado.

	Cristal frontal, trasero y laterales en buen estado.

	Vehículo sin derrame de fluidos.

	Documentos de ley al día.

	Caja porta herramientas.

	Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.

	Cristales frontales y laterales sin tintado, oscurecido o polarizado.

	Motor y carrocería en buen estado.

	Puertas, asientos, ventanas en buen estado.

	Certificados de pruebas eléctricas con vigencia de un 1 año.

	Grúa Plataforma de 12 toneladas.

	Plataformas de apoyo para el transporte de postes y transformadores.

	Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un 1 año.

	Estacionamiento en el campamento para cada brigada.

	Sistema de rastreo satelital (GPS).



· Vehículos para brigadas:
	Vehículo
	Descripción del Perfil
	Conformación de Brigada

	



Camioneta Supervisión
	*Color blanco y logotipos de acuerdo con las directrices de EDESUR y cumpliendo con las normas ambientales vigentes y aprobación de la gerencia de seguridad industrial.
*Modelo igual o menor a (10) años para las Camionetas con respecto al año de ejecución del contrato.
*Platón con furgón y de capacidad suficiente en volumen y peso para soportar las herramientas, materiales y equipos.
*Con sistema de rastreo satelital activado.
*Caja porta herramientas.
* Sistema de rastreo satelital (GPS)
	



1 supervisor

	




Canasto 
	*Camión Canasto Aislado mínimo de cuarenta y cinco (45) pies de bum.
*Con logotipos e indicaciones de acuerdo con las directrices de EDESUR.
*Con barquilla simple (Un solo hombre).
*Con sistema de puesta a tierra temporal instalado en el camión canasto aislado.
*Máximo veinte (20) años de antigüedad con respecto al año de ejecución del contrato, siempre y cuando están en óptimas condiciones tras la debida inspección de EDESUR y aprobación de la gerencia de seguridad industrial.
*Sistema de rastreo satelital (GPS)
*Radio de comunicación.
*Obligatoriamente cada año debe ser sometido a las pruebas eléctricas.
*Obligatoriamente deberán tener luces anticolisión.
*Obligatoriamente debe tener espejo de aproximación en el frente.
	



1 chofer - operador de equipos pesados.
2 linieros 

	







Grúa 12 Ton.
	*Grúa Plataforma de 12 toneladas con brazo articulado o telescópico, mínimo de 45 pies de bum, con una antigüedad máxima de quince (15) años años con respecto al año de ejecución del contrato, siempre y cuando están en óptimas condiciones tras la debida inspección de EDESUR y aprobación de la gerencia de seguridad industrial.
*Contar con plataformas de apoyo para el transporte de postes y transformadores.
*Las grúas usadas deberán presentar un Certificado de Operación Garantizada actualizado con vigencia de un (1) año y renovarlo al término de su vigencia.
*Los camiones grúas deberán tener plataforma o base para el traslado de postes y estrobos certificados de diferentes medidas, para el movimiento de postes y transformadores.
*1 equipo tirador de cables.
* Sistema de rastreo satelital (GPS)
*Radio de comunicación.
*Obligatoriamente cada año debe ser sometido a las pruebas eléctricas.
*Obligatoriamente deberán tener luces anticolisión.
*Obligatoriamente debe tener espejo de aproximación en el frente.
	






1 Chofer - operador de equipos pesados.
2 Linieros de Trabajo 





· Otras consideraciones:
EDESUR podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones antes establecidas, al igual que podrá verificar el estado técnico-mecánico y de presentación de los vehículos, y solicitar la documentación exigida por las entidades gubernamentales y que garantiza el adecuado rodamiento de los vehículos utilizados para la movilización del personal del contratista, pudiendo tomar acciones correctivas como la inmovilización de la brigada, cuando los mismos no cumpliesen con condiciones mínimas de operación.
Así mismo, el contratista deberá asumir la totalidad de insumos y de costos asociados a desplazamiento dentro y fuera de la ciudad (peajes), así como los gastos de parqueo, evitando parquear los vehículos en la vía pública en las zonas o sectores donde sea restringido.
Se exigirá estricto cumplimiento de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, el buen uso de los vehículos y sus identificaciones, excelente desempeño de los vehículos dispuestos para el desarrollo de la relación jurídica surgida de la oferta y la buena conducta de quien maneje el vehículo.
Adicionalmente, los vehículos deberán permanecer en perfectas condiciones mecánicas, de limpieza y presentación diaria. Deberán portar sus respectivos equipos de carretera y equipos de primeros auxilios, al igual que portarán los documentos que determine la Ley.
El contratista debe presentar a EDESUR el seguro obligatorio y una certificación técnico-mecánica, expedida por un centro de diagnóstico automotriz autorizado de todos los vehículos utilizados en la operación.
El contratista debe velar porque los centros de servicio utilizados en el mantenimiento de los vehículos se encuentren registrados como acopiadores primarios de aceites usados y autorizado por las autoridades ambientales para desarrollar esta actividad. Si el mantenimiento es realizado en las instalaciones del contratista deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos de la legislación ambiental vigente.
El servicio de vehículos puede ser subcontratado a una empresa transportadora que cumpla con los requisitos exigidos por ley, registrada en la cámara de comercio y que tenga vigente su licencia de funcionamiento. Será obligación única del contratista y exime a EDESUR de la relación contractual para la subcontratación de este servicio con la Empresa Transportadora. Sin embargo, previo a la subcontratación, el contratista presentará las condiciones y términos de dicha contratación.
El contratista será responsable de todos los incidentes y accidentes que se puedan derivar de la ejecución de la presente oferta por la utilización de estos vehículos, lo cual será respaldado al incluirse en la póliza de seguro de responsabilidad civil.
El contratista se compromete a no tintar, en ninguna circunstancia, el cristal frontal, el de la puerta del conductor y el acompañante.

· Gestión de Personal
El contratista deberá registrar mediante planillas actualizadas, y enviar para fines de inspección a EDESUR, la base de datos de los empleados para la ejecución de los trabajos. El contratista deberá informar por escrito cada vez que requiera ingresar nuevo personal o la desvinculación laboral de un trabajador. En el caso de nuevo personal, antes de ser contratado deberá enviar los datos personales del mismo a EDESUR para fines de aprobación.  Si se trata del Personal Clave, el proceso de sustitución de dicho personal se tramitará a través de la UEP. El contratista debe comprometerse a acatar las opiniones y recomendaciones que emita EDESUR sobre el personal de nuevo ingreso.
El personal del contratista deberá estar identificado mediante un carnet en el cual se indique, nombres; apellidos, nombre de la empresa para cual presta servicio, función o cargo; fecha de ingreso a la empresa contratista. 
El contratista, deberá suministrar, en un plazo no mayor de 5 días laborables, las informaciones relativas al personal y/o certificaciones laborales y citación de empleados que le sean requeridas por EDESUR.
· Espacio de Almacenes
El contratista deberá someter a EDESUR la propuesta de almacén antes de cerrar cualquier tipo de contratación, para su evaluación.
Del mismo modo, el contratista será responsable del correcto almacenamiento de transformadores y otros equipos que contengan aceite dieléctrico, a fin de evitar derrames que puedan impactar sensiblemente el medio ambiente.
EDESUR podrá solicitar al contratista, en cualquier momento que estime pertinente, una relación de los materiales recibidos, despachados e instalados en campo, para lo cual el contratista deberá mantener registros actualizados de los despachos realizados a las brigadas. Cualquier desvío no justificado será de entera responsabilidad de la empresa contratista.
Los espacios mínimos de almacenes requeridos para la ejecución de los trabajos serán los siguientes:
	Circuitos
	Área
Techada
(m2)
	Área Intemperie
(m2)
	Área
Total
(m2)

	Nuevos Circuitos SE Engombe Manoguayabo (ENGO101-110)
	2,000
	1,000
	3,000








Visita a Fábrica 

[bookmark: _Hlk184039753]Los ítems que requerirán visita a fábrica serán:  Interruptor Tele-controlado y Postes.
El oferente deberá cubrir los gastos de las visitas técnicas a las fábricas de dos técnicos de EDESUR.  La visita debe de ser realizada cuando esté fabricada la cantidad total de los ítems adjudicados a ser ensayados.
En el caso de que ocurra una fuerza mayor, el oferente deberá suministrar los documentos de pruebas de ensayos certificados por un laboratorio independiente reconocido internacionalmente y que nuestros técnicos puedan hacer las correspondientes validaciones de esos ensayos.
· Desmontaje de Materiales
Deberán considerarse los siguientes aspectos en el tratamiento a aplicar a los diferentes materiales desmontados en los proyectos, dependiendo del tipo de material:
[bookmark: _Hlk184041883]Para los herrajes:
· [bookmark: _Hlk184039799]Los herrajes deben ser separados por tipos.
· Deben ser trasladados en bolsas de telas.
Para los Conductores:
· Los conductores deben ser medidos por tramos antes del desmonte, para llevar el registro de las cantidades. El contratista hará todo lo posible para cortar lo menos posible el conductor a desmontar.
· Los conductores deben ser enrollados luego de desmontados.


Gerente de obra


Enc. Administrativo


Enc. Seguridad Industrial y Medio Ambiente


Supervisor Redes ENGO101 y ENGO110


Supervisor Redes ENGO108 y ENGO109


Supervisor Redes ENGO102 y ENGO103


Supervisor Redes ENGO104


Supervisor Redes 
ENGO105


Supervisor Redes ENGO106 y ENGO107


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Brigada Ligera, Grua y Canasto.


Encargado de circuitos


Supervisor de Calidad Obras
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