

## Ministerio de Energía y Minas

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MEM-2019-00479

Descripción: **CONTRATACION SERVICIO DE CONSTRUCCION, DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE DUCTOS**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**RNC: **131835554**Nombre Comercial: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Catalina, 205, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-797-4040**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **234,690.20**Moneda: **DOP**

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*Nelson Suárez Paulino*

Nombre y Apellido

Firma  
*Antonio Isa Conde*

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010150 6	SERVICIO INSTALACION, D ESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DUCTERIA Comentarios proveedor: INCLUYE: Instalación de ductos en planchas P3 para 5 equipos de 5 toneladas, 13x3/4, 06 rollos de cintas Ductey, 02 galones de cemento P3, desmantelamiento y colocación de todas las salidas de aire de suministro y retorno, colocación de rejillas nuevas, materiales para soporte y mano de obra.	1.000000	UD	198890.000000	198890.000000		35800.200000	0.000000	234690.200000

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**ANALISIS REVISION Y CONTROL**  
**DARC**  
  
**REVISADO**  
 Fecha: 25-10-2019  
 Firma: [Firma]

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>198,890.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,800.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>234,690.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Nelson Suárez Paulino*  
Firma

Nombre y Apellido



*Antonio Isa Conde*  
Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 12:00:00 a.m.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
ANALISIS REVISION Y CONTROL  
DARC

**REVISADO**

Fecha: 25-10-2019

Firma: [Firma]

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

[Firma]  
Firma  
**Nelson Suárez Paulino**  
Nombre y Apellido



[Firma]  
Firma  
**Antonio Isa Conde**  
Nombre y Apellido