



No. EXPEDIENTE
MEM-DAF-CM-2020-0016

Fecha de emisión: 9/3/2020

Ministerio de Energía y Minas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MEM-2020-00112**

Descripción: **Adquisición de Hormigón Industrial.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Kasha, SRL**

RNC: **131418333**

Nombre Comercial: **Soluciones Kasha, SRL**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln, Esq. José Amado Soler, Edif. Concordia, 314, 10129 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-213-3228**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **399,570.09** ✓

Moneda: **DOP**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DAAC)
REVISADO
FECHA: 10-03-2020
FIRMA: [Firma]

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Genaro Helena
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Antonio Isa Conde
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30111504	Hormigón industrial. Comentarios del comprador: Hormigón industrial de F'c=280 kg/cm2, se debe suministrar bomba, probetas, vibrador y cono de Abrams. El revenimiento solicitado sera de 6.5", la temperatura de colocación del hormigón en la obra no deberá exceder los 25 grados Celsius. En caso de necesitar aditivo se deberá cumplir con las normas ASTM C494.	44.00	M3	7,695.88	338,618.72		60,951.37	0.00	399,570.09

Subtotal RD\$	338,618.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,951.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	399,570.09



REVISADO

Observaciones:

FECHA: 10-03-2020
FIRMA: *BGM*

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Genaro Helena
Firma
Genaro Helena
Nombre y Apellido



Antonio Isa Conde
Firma
Antonio Isa Conde
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)

REVISADO

FECHA: 10-03-2020

FIRMA: B. B. B.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Genaro Heberna

Firma

Genaro Heberna

Nombre y Apellido



Firma

Antonio Isa Conde

Nombre y Apellido