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1. Antecedentes.

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de las politicas nacionales de
eficiencia energética y sostenibilidad del sector eléctrico, el Gobierno de la Republica
Dominicana ejecuta el Programa de Eficiencia Energética de la Republica Dominicana
(DR-L1122), a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del Ministerio de
Energia y Minas (MEMRD) y las Direcciones de Proyectos de EDESUR, EDENORTE y
EDEESTE con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Agencia de Cooperacién Internacional del Japén (JICA), con mira a coadyuvar, ha
definido la necesidad de modernizar la gestion del alumbrado publico mediante la
implantacidn de sistemas de tele gestion y centros de control inteligentes.

Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas energéticas,
optimizar los costos de mantenimiento y fortalecer la calidad del servicio, mediante
el uso de tecnologias de comunicacién, monitoreo y control remoto de luminarias
LED, alineadas con estandares internacionales y normativas nacionales vigentes.

2. Introduccion.

Esta Declaracion de Trabajo define el alcance, las actividades, el hardware, licencias,
los servicios y los criterios de éxito para implementar el proyecto “Sistema de Tele
Gestion y Centro de Control de Alumbrado Publico” que se llevara a cabo en las
zonas de concesion de las EDES.

3. Objetivo.

El objeto de este proceso es la implantacién de un centro de control de alumbrado
publico en cada una de las EDEs. Para ello, se instalara en todas las luminarias de
tecnologia LED un nodo de comunicacién y control, con protocolo NEMA 7. Para la
comunicacion de los datos de monitorizacion de las luminarias se instalaran un total
de 1,036 dispositivos Gateways con protocolo de comunicacién LoRaWAN, Zigbee,
Wi-Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de red MESH. La
capacidad requerida para cada gateway sera de al menos doscientas (200) luminarias
y la comunicacion con el servidor de almacenamiento de datos se realizara mediante
Tecnologias RF soportadas, LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o
mediante cualquier sistema de red MESH.
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Para la telegestion de la instalaciéon de alumbrado publico se deberd habilitar una
plataforma de gestion con capacidad de monitorizaciéon y control remoto de la
instalacion.

4. Alcance.

El alcance de este proyecto incluye el suministro, instalacién, configuracion,
integracion, pruebas y puesta en operacion de una solucién tecnoldgica integral
de tele gestion de alumbrado publico, conforme a las especificaciones técnicas
proporcionadas por las EDES y la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio
de Energia y Minas (MEMRD). Incluye los siguientes equipos y licencias:

e Suministro e instalacion de nodos de comunicacién y control.

El contratista debera llevar a cabo el suministro e instalacion de nodos de
comunicacién y control en la totalidad de las luminarias LED de los lotes de la
licitacion No. MEM-BID-LPI-2026-001, asegurando que cada nodo disponga de
protocolo NEMA 7 y sea plenamente compatible con la luminaria en la que se instale.
Se deberan realizar las adaptaciones necesarias para garantizar su correcta fijacién y
proteccion frente a agentes externos, cumpliendo con los grados de proteccion IP e
IK establecidos. Una vez instalado, cada nodo debera ser verificado para confirmar su
comunicaciéon efectiva con el Gateway asignado mediante RF basada en protocolo
LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de
red MESH, asegurando que la transmision de datos es estable y continua.

e Estudio de cobertura para el despliegue de la red de comunicacion.

Para garantizar un despliegue eficiente, fiable y optimizado de la red de comunicaciéon
LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de
red MESH, resulta imprescindible realizar un estudio de cobertura detallado previo a
la implantaciéon definitiva. Este estudio permitira determinar con precisiéon la
cantidad de Gateways necesarios y sus ubicaciones 6ptimas, asegurando la calidad de
la sefial, la continuidad del servicio y la adecuada conectividad de los dispositivos
presentes en el &mbito del proyecto. El objetivo principal es evaluar la idoneidad de
distintas ubicaciones potenciales y extraer conclusiones fundamentadas mediante un
proceso metodolégico que combina analisis técnico, consideraciones del entorno y
pruebas fisicas. El estudio se apoyara en una simulacién detallada que integrara los
factores clave que influyen en el comportamiento real de la tecnologia LoRaWAN,
Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de red MESH en
el terreno.

El método de trabajo propuesto incluye los siguientes aspectos:
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1. Consideraciones del terreno: andlisis de la orografia, presencia de
obstaculos, caracteristicas urbanas o rurales, y cualquier otro elemento fisico
que pueda afectar la propagacidn de la sefial.

2. Consideraciones de la tecnologia seleccionada: evaluacion de los
parametros propios de, LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o
mediante cualquier sistema de red MESH (frecuencias, potencia de
transmision, tipo de antenas, factores de propagacion, entre otros).

3. Tipificacion de zonas: clasificacion del drea de estudio en funciéon de su
morfologia (urbana, periurbana, rural, industrial, forestal, etc.) para simular
comportamientos diferenciados cuando sea necesario.

4. Propuesta y analisis de ubicaciones: identificacién de posibles puntos de
instalacion de gateways, valorando altura, accesibilidad, infraestructura
disponible y proyeccién de cobertura.

5. Otros parametros relevantes: inclusion de cualquier condicionante técnico,
regulatorio o logistico que pueda influir en el despliegue de la red.

6. Configuracion de la simulacion y analisis de resultados: ejecucion de
modelos de propagacién y simulaciones de cobertura, junto con pruebas
fisicas de verificacion, para obtener una valoracién precisa del rendimiento
esperado.

¢ Suministro e instalacion de dispositivos Gateway.

Asimismo, el adjudicatario debera suministrar e instalar un total de 1,036
dispositivos Gateway con protocolo LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario
o mediante cualquier sistema de red MESH, ubicandolos estratégicamente para
optimizar la coberturay la eficiencia de la red de comunicacién. Cada Gateway debera
configurarse para gestionar al menos doscientas (200) luminarias, con parametros
de comunicacion correctamente asignados y verificados. Las instalaciones deberan
cumplir con los requisitos de protecciéon frente a la intemperie y contar con una
alimentacion eléctrica estable. Antes de su puesta en servicio, se realizaran pruebas
de alcance y fiabilidad para confirmar la cobertura y el rendimiento de la
comunicacién con las luminarias correspondientes.

e Configuracion de la comunicacion de datos.

En relacién con la comunicacion de datos, el contratista deberd establecer la
transmision mediante red movil, priorizando la tecnologia, LoRaWAN, Zigbee, Wi-
Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de red MESH y habilitando
automaticamente la conexién 3G en aquellas ubicaciones donde la cobertura LTE sea
insuficiente. Debera garantizarse que todos los equipos cuentan con tarjetas SIM y
configuraciones de conexién adecuadas, asi como con sistemas de cifrado y
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protocolos de seguridad que salvaguarden la integridad y confidencialidad de la
informacion transmitida.

e Implantacion de plataforma de tele gestion.

El adjudicatario sera responsable de la implantacion de una plataforma de tele
gestiébn que permita la monitorizacion y el control remoto de la totalidad de la
instalacion de alumbrado publico. Dicha plataforma debera configurarse para recibir,
almacenar y procesar en tiempo real los datos procedentes de todas las luminarias y
Gateways, posibilitando la generacién de informes histdricos, la emision de alertas y
la ejecucion de acciones de control. Se debera garantizar su integracién con
protocolos NEMA 7 y LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante
cualquier sistema de red MESH, asi como integracion con sistemas de gestion de datos
MDM mediante APIs y posibles ampliaciones futuras, y asegurar un acceso seguro
mediante autenticacién y gestién de permisos.

e Pruebas y puesta en servicio.

Previo a la recepcién definitiva, se deberan realizar pruebas funcionales y de
integracion en todo el sistema, comprobando el correcto funcionamiento de cada
nodo, de los Gateway y de la plataforma de tele gestion. Las pruebas deberan incluir
el control remoto de las luminarias, la verificacion de los datos de monitorizacién y la
comprobacion de la estabilidad de las comunicaciones. El resultado de las pruebas,
junto con la configuracion final de todos los equipos, se documentara en un informe
detallado que sera entregado a la Administracion. La aceptaciéon de la instalacién
quedara condicionada a la superacion satisfactoria de todas las pruebas y
validaciones.

¢ Documentacion y formacion.

El contratista debera entregar toda la documentacion técnica asociada al sistema
instalado, incluyendo manuales de usuario, esquemas eléctricos, planos de ubicacion
de los Gateway y descripciones de configuracion. Ademas, proporcionara formacion
tedrica y practica al personal designado por la Administracién, de forma que puedan
operar y gestionar la plataforma de tele gestion de manera auténoma, asi como actuar
ante incidencias o averias basicas.

El contratista sera responsable de entregar una solucién completamente funcional,
cumpliendo con los requisitos técnicos, normativos y de ciberseguridad definidos en
la documentacion de licitacion.

se destaca que el alcance de los trabajos expuestos no es limitativo. sera
responsabilidad del adjudicatario ejecutar correctamente todas las labores
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necesarias para entregar una instalacion completamente funcional, de acuerdo con
las condiciones establecidas en la documentacidn de la licitacion.

5. Periodo de Ejecucion.

Los trabajos iniciaran a partir de la firma del contrato y la emisidon de la orden de
inicio correspondiente. El plazo de ejecucién estimado para la solucién tecnolégica es
de dieciocho (18) meses calendario, incluyendo:

e Fase de planificacion y disefio detallado.
e Fase de despliegue e instalacion.
e Fase de pruebas, puesta en servicio y cierre técnico.

El cronograma definitivo debera ser presentado por el contratista y aprobado por las
EDEs.

6. Lugar de Ejecucion.

La ejecucién del proyecto se realizard en las zonas de concesion de EDESUR,
EDENORTE y EDEESTE, incluyendo areas urbanas, periurbanas y rurales de sus
respectivos territorios de concesidn, segtin los poligonos definidos en los documentos
técnicos del proyecto.

El centro de control y la plataforma de gestién podra implementarse bajo modalidad
On-Premises para el site principal y solucién SaaS para el sitio de recuperacion ante
desastres (DR)., de acuerdo con la propuesta adjudicada.

La siguiente figura muestra el area de concesidon de las tres EDES en cuestion:
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7. Requerimientos Técnicos y Funcionales.

7.1. Requerimientos Capa Fisica o de Hardware.

En este apartado se describen todos los dispositivos y elementos fisicos instalados en
campo que permitiran la captura, ejecucién y transmision de datos.

Cantidad

Descripcion EDESUR EDENORTE EDEESTE Total
Nodo y/o Sensor 62,122 69,202 74,937 206,261
Gateway 312 348 376 1,036
Base Para Gateway 312 348 376 1,036
Simcards Para Gateway 312 348 376 1,036
Conectividad inalambrica L..TE (Gateway/Servidor 312 348 376 1,036
con Reportes cuarto horarios)
Dispositivo para medir la intensidad de la sefial RF 1 1 1 3
Software (licencia, Hosting, Mantenimiento) mes 12 12 12 36
Licencia para-Luminarias 62,122 69,202 74,937 206,261
Licencia para- Gateway 312 348 376 1,036
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7.2. Requerimientos de Infraestructura Tecnologica.

Req # Descripcion Especificaciones Técnicas
Solucién On-Premises para el site principal y Solucién SaaS
para el sitio de recuperacion ante desastres (DR).

Las ofertas deberan contemplar ambos componentes,
incluyendo las licencias, infraestructura, hosting,
mantenimiento, soporte, ciberseguridad, continuidad
operativa y demas servicios asociados, seglin corresponda.

1 Modelo de Licenciamiento

Servidor fisico o virtual con Segun el estandar de nuestro data center, los equipos estan
redundancia RAID, procesador homologados con servidores Dell con dos power supply con

2 Xeon o equivalente, 2128 GB de salida de calor hacia atras y organizadores de cableado, en
RAM, discos SSD de al menos 2 TB. | caso de no ser Dell deben traer estas especificaciones

3 Licencias Base de datos (SQL SQL Server 2022 o superior / Oracle 19C
Server, Oracle)

4 Sistema operativo Linux (Ubuntu, Ubuntu server 22.04 LTS / CentOS 7 / Windows server 2022

Cent0S) o Windows Server (o superior)

7.3. Requerimientos Funcionales.

En este apartado se describen las principales funcionalidades que debe tener el HES.

item Principales Funcionalidades HES

1 Posibilidad de creacion de zonas para delimitar los lugares donde seran instalados las luminarias y
gateway + Corelacion entre gateway y luminaria

Configuracion puntual y masiva de: Clientes, Luminarias y Gateway

Posibilidad de creacion de tareas para obtener informacion procedente de las luminarias y gateway
Reporte de clientes, luminarias y gateway creados en el software

Modulo para auditoria de todas las operaciones realizadas en el software por los usuarios

Configuracion de umbral de corriente, energia para luminarias (que las luminarias se desconecten si
exceden el valor configurado)

Visualizacién en tiempo real y almacenamiento histdrico

Ejecucién puntual y masiva de comandos de lectura, conexién y desconexion de luminarias

Lectura remota de parametros eléctricos

Perfiles de consumo

Exportar informacién de todos los médulos del software en distintos formatos como XLS, CSV, PDF,
TXT, ETC

Reportes para consulta de lectura de parametros eléctricos

Alarmas y eventos

Mecanismo de lectura Push y Pull

Reporte para el monitoreo del estado de la comunicacion de las luminarias/nodos, gateway, nivel de
senal. Esta informacion debe ser visualizada de forma grafica (posibilidad de grafico evolutivo).
Data consumida por equipos.
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=
o
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=
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item _ Principales Funcionalidades HES

16 [Sincronizacion de Reloj de forma puntual y masiva si aplica
17 [Sincronizacién automatica fecha/hora
18 | Consulta de estado de comunicacion en tiempo real (On Demand) de luminarias/nodos, gateway

19 [Actualizaciéon de version de firmware forma puntual y masiva de nodos

20 | Contar con médulo GIS para georreferenciar equipos de medida tales como nodos, gateway
Integracion con sistema de Gestion de Telemedidos (andlisis puntual o global del comportamiento
21 |delas luminarias, proyecciones de consumo, balances energéticos, tele facturacidn, tele corte,
analisis efectividad de comunicacidon) (Web Service)

Integracion con los sistemas comerciales y MDMS con la finalidad de automatizar las actividades de
facturacidn y financiero

22

23 |Roles de Usuarios

24 | Active Directory (AD)

Los mddulos deben incluir campos configurables para registrar informacidn clave de gestiéon (como
25 [Ruta, NIS, NIF, Medidor EDE y nimero de serial). El administrador del sistema podra habilitar o
deshabilitar estos campos a discrecidn.

Permitir la configuracidn, tanto puntual como masiva, de los atributos de las entidades del sistema

26 (incluyendo Nombre, Entidad, Nodo, Gateway, zonas, vinculaciéon Gateway-Nodo/zona,
coordenadas, SIM cards e IP, etc).

27 Médulo de configuracion de parametros de luminaria: potencia, flujo luminoso, temperatura de
color kelvin, voltage y ID (W, Im, K, V, ID).

28 Configuracion individual de pardmetros de comunicacién (cambio de valores de latencia, cantidad

reintentos, tiempo de apertura sesion, etc.)

Permitir el cambio de estado (activo/inactivo), tanto de forma individual como masiva, para los
29 |diferentes elementos del sistema: Luminarias, Gateways, Nodos, concentradores y zonas. (Médulo
de Mantenimiento de Sistema).

30 | CMMI Nivel 3, certificacién ISO 27001 o equivalentes.

7.4. Requerimientos Técnicos de Interoperabilidad.

Establecer los requerimientos técnicos obligatorios que el Sistema de Alumbrado
Publico (AP) debe cumplir para garantizar la interoperabilidad con sistemas
paralelos internos (Facturacion, MDMS, GIS, Gestion de Activos). El sistema AP debe
exponer interfaces de programacion de aplicaciones (APIs) robustas y seguras para
permitir la consulta de datos, la manipulacién de comandos y la gestién remota de las
funciones de Alumbrado Publico (AP).

7.4.1. Requerimientos de Arquitectura y Comunicacion.

El sistema AP debe adherirse a los siguientes estandares de comunicacién para sus
interfaces de interoperabilidad:

11
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Requerimiento Técnico Detalle y Especificacion

Protocolo de RESTful Web Services (API REST). Las APIs deben ser stateless y seguir los
Comunicacion principios REST.

JSON (JavaScript Object Notation) es obligatorio para el cuerpo de las
Formato de Intercambio | solicitudes y respuestas. Se aceptara XML solo si es un requisito de un
sistema legado especifico.
Implementaciéon de OAuth 2.0 o JSON Web Tokens (JWT). Cada sistema
integrador debe obtener un token de acceso y solo tendra permisos
(scopes) definidos para sus funciones especificas.
Proveer documentacién completa, interactiva y actualizada bajo el
estdndar OpenAPI Specification (Swagger). Debe incluir modelos de
datos, endpoints (recursos), parametros obligatorios, y cédigos de error.
La latencia de respuesta para las APIs de consulta de datos debe ser
inferior a 500 ms en el 95% de las llamadas.

Seguridad y
Autenticacion

Documentacion de la
API

Rendimiento y Latencia

Implementacién de Rate Limiting (limite de peticiones por tiempo) para
Gestion de Carga proteger el sistema central de sobrecargas por parte de los sistemas
integradores.

Uso estricto de los codigos de estado HTTP estandar (200, 201, 400, 401,
Codigos de Respuesta 403, 404, 500) con mensajes de error detallados en el cuerpo de la
respuesta.

Para fines de la oferta, sera suficiente acreditar que la soluciéon dispone de APIs
conforme a los requerimientos establecidos en la Declaracion de Trabajo.

La integracion especifica con los sistemas de las EDE sera desarrollada y coordinada
durante la ejecucion contractual.

7.5. Requerimientos de Funcionalidad Especifica (APIs).

El sistema AP debe exponer conjuntos de APIs para cubrir las siguientes areas
funcionales:

7.5.1. Tele medicion y Datos Operacionales (/api/tele medicion).

APIs requeridas para acceder a las mediciones y el estado operativo de los activos.

Requerimiento Funcional Descripcion del Recurso (Ejemplo de Endpoint)

Consulta de Lecturas de Obtener mediciones agregadas (kWh, V, A) en un rango de fecha.

Consumo
Consulta de Estado Obtener el estado actual (Encendido/Apagado/Falla) y parametros
Operacional técnicos (Temperatura, Voltaje).
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API para consultar (o mecanismo de Webhook para recibir) la
Eventos y Alarmas notificacién inmediata de eventos criticos (ej. fallo de comunicacion,
manipulacién, apagdn).

7.5.2. Controly Ejecucion de Comandos (/api/control).

APIs requeridas para que sistemas externos puedan manipular el funcionamiento del

alumbrado.
Requerimiento Funcional Descripcion del Recurso (Ejemplo de Endpoint)
Control ON/OFF Enviar comando de encendido, apagado o dimming (0-100%) a una
y Dimmerizacion luminaria o grupo de luminarias.

Ejecutar la orden de Telecorte o Reconexién del servicio eléctrico a nivel
de controlador.

API para que sistemas de optimizacién puedan cargar o actualizar
perfiles de dimming programados (horarios y niveles).

Telecorte y Reconexion

Gestion de Perfiles

7.5.3. Integracion con Facturacion y MDMS (/api/facturacion).

APIs requeridas para la transferencia de datos de consumo validados.

Requerimiento Funcional Descripcion del Recurso (Ejemplo de Endpoint)

API para obtener el resumen de consumo energético validado (por

Extraccion de Consumo periodo y circuito/tarifa) requerido por el MDMS o el sistema de

Consolidado !
facturacion.
Cierre de Ciclo de Capacidad de marcar o notificar al sistema AP el cierre de un ciclo de
Facturacion facturacidn para la consolidacién de datos.

Para fines de la oferta, serd suficiente acreditar que la soluciéon dispone de APIs
conforme a los requerimientos establecidos en la Declaracién de Trabajo.

La integracion especifica con los sistemas de las EDE sera desarrollada y coordinada
durante la ejecucion contractual.

7.5.4. Gestion de Activos y Maestros (/api/activos).

APIs requeridas para coordinar la informacion de inventario y datos maestros
(GIS/DMS).
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Requerimiento Funcional Descripcion del Recurso (Ejemplo de Endpoint)

Consulta de Inventario Obtener el listado de activos (luminarias, controladores, nodos) con

Detallado todos sus atributos (modelo, coordenadas GPS, fecha de instalacion).
Actualizacion de Metadatos API para que un sistema externo (ej. GIS o DMS) pueda actualizar la
de Activos informacion de mantenimiento, estado fisico o ubicacion de un activo.
Consulta (!e G?? metriay API para obtener los datos de ubicacion geoespacial de los activos.
Ubicacion

7.6. Estandares y Cumplimiento.

Requerimiento de Estandar Detalle y Especificacion

Se valorara la adherencia, donde sea aplicable, a modelos de datos de
Modelo de Datos referencia del sector Smart Grid (ej. CIM - Common Information Model)
para la descripcion de la energia y los activos.
Todas las llamadas de la API de control y Ejecucién de Comandos deben
Traza de Auditoria ser registradas con fines de auditoria, incluyendo el sistema solicitante, el
comando enviado, el timestamp y el resultado final de la ejecucidn.

8. Materiales a suministrar.

Todo el material a suministrar e instalar debera cumplir todas las caracteristicas
técnicas especificadas en el presente Pliego.

8.1. Nodo de Tele gestion.

El nodo de comunicacién y control es un dispositivo plug- and-play que se instala en
la parte exterior de la luminaria a través de una conexién tipo Nema 7, para permitir
el facil acceso y actuacion por parte de los técnicos de mantenimiento. Este sistema
es compatible con cualquier luminaria que disponga conexién tipo Zhaga y un driver
Dali2 con certificado D4i, o conexion tipo NEMA 7 y un driver con regulaciéon 1-10V o
0-10V.

A continuaciodn, se detallan las principales caracteristicas y funcionalidades de este
elemento:

e Base o socket de conexién segun el estandar ANSI C136.41/2020,
compatible con las bases NEMA y Zhaga.

e Puesta en marcha automatica, cada nodo, una vez instalado, se conecta
automaticamente a la plataforma de gestion.
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e GPS integrado para la geolocalizacién precisa y automadtica de cada punto de
luz sobre el mapa (opcional).

Medidor de consumo para supervisar el funcionamiento de las luminarias y detectar
averias o anomalias en la red eléctrica. Las especificaciones técnicas del medidor de
consumo deberan cumplir con los requerimientos establecidos en el documento
NRD-AE-I11-09-01-04-00, versién 02: “NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA
REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION- MEDIDORES ELECTRONICOS REGULARES
TIPO SOCKET” publicado por la SIE - Superintendencia de Electricidad en diciembre
2022. El licitante debera presentar la certificacion metrolégica INDOCAL durante el
plazo suspensivo. Si dicha certificaciéon no es presentada dentro del citado plazo, ello
podra ser motivo para rechazar la oferta y continuar con la siguiente oferta mas
ventajosa, conforme al tratamiento previsto en el documento de licitacién para los
requisitos a ser completados durante el plazo suspensivo.

El sistema de medida debera disponer de una precisién comercial y ser certificado
previo a la pruebas y entrega de los equipos por el INDOCAL, conforme al Reglamento
Técnico Metrologico - TRM-001 2015 o vigente y a la norma IEC 62058-11. Los
principales parametros a medir son como minimo los siguientes:

Potencia instantanea (W)
Energia activa (kWh)
Energia reactiva (KVAr)
Voltaje (V)

Corriente (A)

Factor de potencia

0O 0O O O O ©O

e Funciéon de deteccion de fallos para poder detectar incidencias y/o
anomalias en el funcionamiento de la instalacion como por ejemplo el fallo de
lampara, corte de energia, baja corriente, sobre corriente, bajo voltaje,
sobrevoltaje, sobre temperatura, encendido y apagado anormal de luminarias,
fallo en el suministro de energia, etc.

e Conexion alared de comunicaciéon inalambrica Tecnologias RF soportadas,
compatible con soporte LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o
mediante cualquier sistema de red MESH. La comunicacion se realizara segin
el estandar LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante
cualquier sistema de red MESH garantizando asimismo la compatibilidad con
multiples categorias.

El equipo de comunicacién debera contar con un certificado de homologacién del
INDOTEL y, por lo general, se debera dar cumplimiento al documento de Planilla de
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Datos Garantizados: EETTEE-RM-01 “ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARA LOS
MEDIDORES/DCU CON RED MOVIL” publicado por el Consejo Unificado Empresas
Distribuidora en octubre de 2024.

¢ Comunicacion bidireccional para permitir tanto la lectura como Ila
actuacion sobre el nodo de forma remota. De esta manera se garantiza el
acceso a los datos de cada luminaria y, al mismo tiempo, es posible modificar
los parametros de funcionamiento de las mismas, como por ejemplo modificar
la curva de regulacion o el horario de funcionamiento. Todo ello de forma
remota mediante el software de tele gestion.

e Funcion de configuracion remota de parametros de comunicacién de
operacion mediante el software de gestion.

¢ Funciéon de memoria masiva. Capacidad de almacenamiento de datos de la
instalacion para un periodo de tiempo 260 dias, para no perder ningtiin dato
en el caso en que la comunicacion con el sistema de gestion centralizado se
interrumpa.

e Caracteristicas constructiva y parametros de funcionamiento, se
resumen en el punto 7 de la PDTG del Nodo de tele gestion.

e Garantia: se estable una garantia minima por defectos de fabrica de 3 afios y
una vida util del producto garantizada de 8 afios.

e Normativa de aplicaciéon, para cumplir con los estindares de calidad
establecidos:

o ANSIC12.1

AINSI C12.20

ANSI C136.41/2020

NEMA 3

IEC-62053-21

IEC 62058-11

IEC-60529

o O O O O O

Adicionalmente se requieren las siguientes certificaciones:

o Certificacion ISO-9001 del fabricante.
o Certificacion del sistema de medida de INDOCAL.

o Certificacion de homologacién del equipo de comunicaciéon de
INDOTEL.

El intervalo para la recoleccion de datos de medicion sera ajustado a un rango
configurable entre cinco (5) y quince (15) minutos, conforme a las caracteristicas de
la tecnologia de comunicacion ofertada y a los requerimientos operativos del sistema.
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8.2. Gateway.
En el contexto de los sistemas de alumbrado publico inteligente, un gateway es un

dispositivo clave que actia como puente de comunicacién entre las luminarias
instaladas en campo y el servidor central de gestion. Su funcién principal es recoger
los datos enviados por las luminarias a través de tecnologias de radiofrecuencia (RF)
LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o mediante cualquier sistema de
red MESH y transmitirlos al servidor mediante una conexiéon mévil LTE.

Ademas de servir como enlace de comunicacidn, el gateway permite la gestién remota
de cada punto de luz, como el encendido, apagado o la regulacién de intensidad, y
asegura que la informacion fluya de forma segura, confiable y en tiempo real. Su
disefio debe ser robusto para resistir condiciones ambientales adversas, contar con
almacenamiento local en caso de pérdida de conectividad, y estar preparado para
operar en redes méviles locales en la Republica Dominicana.

En caso de una interrupcién ocasionada por deficiencias en la calidad del servicio
técnico de distribucion, el Gateway debera reiniciarse en un plazo no mayor de cinco
(5) minutos. Asimismo, la reconexién de la totalidad de los nodos asociados al
Gateway debera completarse en un plazo no mayor de treinta (30) minutos, contados
a partir del restablecimiento del suministro eléctrico.

A continuacién, se indican los requerimientos técnicos para un gateway de
monitorizacion de la instalacion de alumbrado publico con comunicacién por
radiofrecuencia y LTE. El Gateway debera tener la capacidad de conectar con 200
luminarias como minimo.

8.3. Sistema de Almacenamiento.

La capacidad del servidor, dependiendo de la frecuencia de reporte es la siguiente:

e EDE SUR:

Frecuencia de reporte Capacidad Servidor

GB/afio
Reportes cuarto horarios 2.500
Reportes horarios 700
Reportes diarios 50

17



Declaraciéon de Trabajo Implementacion Sistema de Tele Gestién y Centro de Control de AP.
Financiamiento BID 4962/0C-DR

« EDE NORTE:
Capacidad Servidor
Frecuencia de reporte GB/afio
Reportes cuarto horarios 2.500
Reportes horarios 700
Reportes diarios 50
s EDE ESTE:
Capacidad Servidor
Frecuencia de reporte GB/afio
Reportes cuarto horarios 2.500
Reportes horarios 700
Reportes diarios 50

En el caso en que se opte por un servidor fisico, la infraestructura minima esperada
es la siguiente:

e Servidor fisico o virtual con redundancia RAID, procesador Xeon o
equivalente, 2128 GB de RAM, discos SSD de al menos 2 TB.

e Base de datos (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, etc.) gestionada en el mismo
entorno o en una maquina virtual separada.

e Sistema operativo Linux (Ubuntu, CentOS) o Windows Server.

e Acceso remoto via VPN o red interna segura.

e C(Conexién redundante a internet si se espera monitoreo desde distintas
ubicaciones.

8.3.1. Plataforma de Gestion.

Una plataforma de gestion de alumbrado publico con tele gestion punto a punto es un
sistema digital que permite supervisar, controlar y optimizar remotamente la
operacion de cada luminaria de la instalacion. Constituye el centro de control
inteligente desde donde se administra el sistema de alumbrado de forma eficiente,
automatizada y en tiempo real. En soluciones mas avanzada, la plataforma puede
integrarse con otros tipos de sensores, como sensores de movimiento, de ruido, de
calidad del aire y CO2, evolucionando hacia una soluciéon Smart City mas completa.

A continuacion, se detallan los requisitos y funcionalidades de minimo cumplimiento
del sistema de tele gestion:
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Modelo de licenciamiento:
o Servicio SaaS - Software as a Service: sin la necesidad de instalar y
mantener equipamiento y/o software en las instalaciones de la EDE.
Pago anual por licencia. El acceso a la plataforma es posible desde
cualquier dispositivo mediante un inicio de sesiéon en un explorador
web estandar.
o On - premises: tanto el software como la base de datos, se alojan en
servidores fisicos de la EDE ubicados en el Centro de control de AP.
Pago Unico por licencia, con mantenimiento anual. El acceso a la
plataforma es local o remoto mediante VPN o red interna segura.
Comunicacion con cada luminaria a través de la red de telefonia mévil segtiin
el estdndar LTE garantizando asimismo la compatibilidad con multiples
categorias.
Control individual para actuar sobre el encendido/apagado, dimming y
configuraciéon de horarios y curva de regulacién por luminaria, desde 0%
(inclusive) hasta 100%, mediante varios escalones.
Creacion de grupos posibilidad de generar grupos y sub-grupos de
luminarias personalizados.
Calendarios de funcionamiento preestablecidos y configurables en remoto
desde software de gestion.
Modulo GIS: Visualizacion geografica interactiva de las luminarias en un mapa
con las caracteristicas principales de las mismas.
Telemetria completa: el equipo de medida del nodo permite la lectura en
tiempo real y el almacenamiento de parametros de funcionamiento cuales
potencia, tensidn, corriente, consumo, etc.
Registros historicos: visualizacion y analisis de datos histdricos en intervalos
de tiempos personalizados.
Alertas e incidencias: deteccion de fallos, corte de suministros, consumos
anémalos, funcionamiento fuera de horario. Notificaciéon de avisos a los
usuarios, ya sean alarmas o informes de fallos, mediante correo electronico o
app movil.
Historial de eventos: Registro de operaciones, comandos, y eventos técnicos,
como por ejemplo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo
ejecutadas.
Escalabilidad: posibilidad de manejar una elevada cantidad de datos, hasta
cientos de miles de luminarias con integracién de opciones avanzadas
mediante otros tipos de sensores.
Multiplataforma: en el caso de licenciamiento SaaS, posibilidad de acceso
desde navegador web, tables o aplicaciones para movil.
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¢ Multiusuarios y roles: posibilidad de definir diferentes niveles de acceso
para distintos perfiles de usuarios:
o Primario: Acceso Full para configurar, controlar y supervisar diferentes
tipos de activos.
o Secundario: Creacién de la configuracion de los parametros de
funcionamiento de los activos.
o Terciario: Carga de configuracién a activos
o Cuarto: Lectura y visualizacion de datos
e Actualizacion del software de forma inaldambrica, remota y sin la necesidad
de intervencion fisica, ni costes adicionales.
¢ Interoperabilidad: Integracion con sistemas de gestion de activos mediante
interfaz de programacion de aplicaciones (API). El sistema de tele gestion
debera disponer de interfaces de servicio web abiertas y documentadas para
conectarse a otros sistemas informaticos. Dicho API permitirda al menos la
extraccion de las alarmas y consumos del sistema e importar activos en el
sistema.
¢ Informes personalizados y KPlIs: disponibilidad de creacion de reportes a
partir de los datos almacenados en el sistema y definicién de indicadores, KPIs,
personalizados. Posibilidad de automatizar dichos reportes.
¢ Exportacion de la informacion de todos los modulos del software en distintos
formatos como XLS, CSV, PDF, TXT, etc.

Se toma en consideracion el intervalo como minimo de 5 y 15 minutos para la
recoleccion de datos de medicion y que este parametro sea configurable.

El tiempo maximo para la notificaciéon de alarmas por fallos sera ajustado a un rango
configurable entre cinco (5) y quince (15) minutos, conforme a las caracteristicas de
la tecnologia de comunicacion ofertada, la arquitectura de red propuesta y los
requerimientos operativos del sistema.

La solucidn debera garantizar la deteccidn, registro, trazabilidad y notificacion de las
alarmas y eventos requeridos en el documento de licitacion.

8.4. C(Ciberseguridad.

La ciberseguridad es esencial para garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad
de la plataforma de gestion del alumbrado publico. Un enfoque robusto en esta
materia asegura el funcionamiento 6ptimo del sistema, protege los datos sensibles de
los usuarios y resguarda la infraestructura urbana ante posibles amenazas o

vulnerabilidades.
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Dado que todos los datos de la plataforma serdn almacenados y administrados en la
nube (Cuando la solucién sea SaaS), se requiere una estrategia integral de
ciberseguridad que abarque todas las capas del sistema de tele gesti6on. A
continuacidn, se destacan los principales aspectos a considerar (lista no exhaustiva):

e Confidencialidad.

@)
©)

(@]

Implementacion de roles de usuario especificos con permisos granulares.
Uso obligatorio de contrasefias fuertes y autenticacion multifactor
(2FA/MFA).

Gestion de identidades y accesos (IAM) con politicas claras de creaciodn,
modificacién y revocacién de credenciales.

Acceso a sistemas solo mediante canales cifrados (TLS 1.2 o superior).

e Integridad.

©)
@)

Encriptado completo de los datos en transito y en reposo.
Validacion estricta de entradas (inputs) para evitar inyecciones u otras
vulnerabilidades.
Cumplimiento obligatorio con normas internacionales de ciberseguridad,
tales como:

= [SO/IEC 27001 (Gestion de Seguridad de la Informacién).

= [EC 62443 (Sistemas de Control Industrial).

= NIST Cybersecurity Framework (CSF).
Implementacion de mecanismos de auditoria continua y trazabilidad de
eventos, con registro seguro de logs y alertas en tiempo real.
Ejecucion de pruebas de penetracion periddicas y gestion activa de
vulnerabilidades mediante herramientas especializadas.
Actualizaciones regulares de software y firmware mediante procesos
seguros y autenticados (OTA seguro).

e Garantia de Servicio y Continuidad Operativa.

o

o

Disefio e implementacion de un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y un
Plan de Recuperacién ante Desastres (DRP).
La plataforma en la nube contara con:
= Replicacion en espejo en diferentes regiones geograficas.
= Alta disponibilidad mediante balanceo de carga y clusteres
redundantes.
» Redundancia geografica, garantizando la resiliencia del servicio
ante fallos criticos o eventos disruptivos.
= Supervisién proactiva del sistema para garantizar minimos tiempos
de inactividad y respuestas inmediatas ante incidentes.

e Seguridad de las Operaciones.

o

Procedimientos documentados de seguridad para cada operacion critica.

o Separacion de entornos (produccién, pruebas, desarrollo).
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o Capacitacién continua del personal en ciberseguridad operacional y
simulacros de incidentes.
o Politicas de acceso fisico y légico estrictas para los centros de datos.
Optimizacion de la Disponibilidad.
o Arquitectura del sistema con:
= Altarobustez ante errores.
= QOperacion a prueba de fallos (Fail-safe / Failover).
= Monitoreo y revisiones continuas del estado del sistema.

Cumplimiento Reglamentario.

ANSI C12.1: Esta norma establece los requisitos generales para medidores de
electricidad utilizados en sistemas de energia eléctrica. Cubre aspectos como
exactitud, construccion, desempefio y métodos de prueba. Su adopcion en la
Republica Dominicana garantiza que los medidores eléctricos funcionen de
manera confiable y uniforme en todo el territorio nacional.

AINSI C12.20: Esta norma complementa la C12.1 y especifica requisitos mas
estrictos de precision para medidores de electricidad de alta exactitud,
especialmente en aplicaciones comerciales e industriales. Su implementacion
asegura una medicion justa y precisa en transacciones de energia eléctrica en el
pais.
ANSI C136.41/2020: Define los requisitos para la interfaz de control de
luminarias, especialmente aquellas con conectores de tipo "dimming" utilizados
en alumbrado publico inteligente. En Republica Dominicana, su uso facilita la
integracion de tecnologias de eficiencia energética y control remoto en el sistema
de alumbrado publico.
NEMA 3: Esta clasificacion de la Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos
(NEMA) especifica el tipo de gabinetes eléctricos adecuados para uso en
exteriores, protegiendo los componentes internos contra lluvia, nieve y polvo. Es
comunmente aplicada en instalaciones eléctricas dominicanas expuestas a
condiciones climaticas adversas.
IEC-62053-21: Norma internacional que regula los requisitos de precisiéon y
funcionamiento de medidores eléctricos estaticos para energia activa en
instalaciones de baja tension. Su aplicaciéon en Republica Dominicana garantiza la
conformidad con estandares globales y mejora la interoperabilidad entre equipos
de distintos fabricantes.
IEC 62058-11: define métodos generales de inspeccion de aceptacion para
equipos de medicion de electricidad, detallando los procedimientos de
verificaciéon tras la fabricacion o en lotes de suministro, para asegurar su
conformidad antes de su instalacion.
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e IEC 60529 regula el grado de proteccion IP (Ingress Protection) ofrecido por las
envolventes de los equipos frente a la entrada de polvo, agua o contacto
accidental, mediante una codificacion precisa que indica, por ejemplo, la
capacidad de soportar inmersién parcial o jets de agua, lo cual es crucial para
asegurar la durabilidad de los equipos en entornos exteriores.

Adicionalmente se requieren las siguientes certificaciones:

e Certificacion ISO-9001 del fabricante.
e Certificacidn del sistema de medida de INDOCAL.
e Certificacion de homologacion del equipo de comunicacién de INDOTEL.

9. Garantia.

El adjudicatario garantizard que todos los productos objeto del contrato son nuevos,
estan libres de defectos de fabricacién, materiales o funcionamiento, y cumplen con
las especificaciones técnicas exigidas en el presente pliego. La garantia minima para
los componentes a suministrar sera la siguiente:

Componente Afos
Nodo de comunicaciony 8 (ocho)
control
Driver 8 (ocho)
Gateway 8 (ocho)

El periodo de garantia aplicable a los nodos, gateways y demas componentes fisicos
instalados comenzara a computarse desde la fecha de aceptacién o certificacion
parcial correspondiente al circuito, zona, tramo o grupo de instalaciones
efectivamente verificado y aprobado por la entidad contratante.

En el caso del software, licencias, soporte, mantenimiento, actualizaciones y servicios
asociados a la plataforma de gestion, el periodo correspondiente comenzard a
computarse desde la aceptacién operativa o puesta en producciéon de la plataforma,
conforme al alcance que sea aprobado por la entidad contratante.

Durante este periodo, el adjudicatario se compromete a reparar o sustituir, sin coste
adicional para la entidad contratante, cualquier elemento que presente defectos o
fallos, ya sea por vicios ocultos, mal funcionamiento o incumplimiento de las
prestaciones establecidas. La sustitucion o reparaciéon debera realizarse dentro del
plazo maximo que establezca la entidad contratante, contado desde la comunicacion
de la incidencia, e incluira mano de obra, desplazamiento y materiales.
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El adjudicatario debera presentar el Documento de garantia firmado por el fabricante
de los equipos, en el que quedaran reflejados todos los aspectos y componentes a los
que afecte la misma, indicAndose los afos de garantia proporcionados en los
productos que como minimo deberan ser ocho y en cualquier caso deberan coincidir
con el plazo indicado en la oferta del licitador. Estos certificados se entregaran en los
sobres y forma definidos en el proceso de licitacion.

10.Estructura y Personal.

Para el correcto funcionamiento, mantenimiento y evolucion del centro de control de
alumbrado publico con tele gestion punto a punto de las instalaciones de alumbrado
publico de las EDEs, es fundamental contar con un equipo técnico multidisciplinar
que cubra tanto el ambito tecnolégico como el operativo.

A continuacion, se describen los perfiles técnicos minimos necesarios, para ejecutar
el proyecto de implantacién de un centro de control de alumbrado publico con tele
gestion y comunicaciones por RF LoRaWAN, Zigbee, Wi-Sun, protocolo propietario o
mediante cualquier sistema de red MESH:

Jefe de Proyecto / Coordinador Técnico.

e Funciones:
o Planificacion, coordinacién y supervision global del proyecto.
o Interlocucidn con el cliente y proveedores.
o Control de plazos, calidad y presupuesto.
o Gestidn de incidencias y validacion de entregables.
e Competencias:
o Experiencia en proyectos de smart cities o telecomunicaciones.
o Conocimiento en IoT, redes de comunicaciones y plataformas de gestidn.
o Habilidades de gestién de equipos multidisciplinares.

Encargado Administrativo.

e Funciones:
o Elaboracion de informes correspondientes a la operativa de gestion
administrativa.
Dar seguimiento a la facturacién mensual de las cubicaciones
Revisar y validar los informes de solicitud de pago
Realizar otras tareas a fines y complementarias con el puesto.

Encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

e Funciones:
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Implementar el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Dirigir las charlas diarias de 5 minutos.

Desarrollar junto al personal los Analisis Seguros de Trabajo (AST).
Realizar informes semanales y mensuales.

Supervisar la implementacion de las 5 reglas de oro.

Organizar y dirigir, los programas de entrenamientos y capacitaciones en
materia de seguridad y salud ocupacional.

Coordinar las acciones de investigacion de incidentes.

Realizar otras tareas a fines y complementarias con el puesto.

Competencias:

o 0O 0O 0O 0O O o 0O o O o o0 o o

Normativa legal.

Sistemas de Gestion.
Higiene industrial.
Ergonomia.

Medicina del trabajo
Matriz IPERC
Investigacion de accidentes
Planes de emergencia.
Inspecciones de seguridad.
Indicadores de gestiéon
Cultura preventiva.
Capacitacion técnica.
Liderazgo situacional
Comunicacion clara.

Encargado de Gestion Ambiental y social.

Funciones:

o Implementar el PGAS-C.

o Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales y sociales
derivados de las actividades en el proyecto.

o Asegurar el cumplimiento de la legislacion ambiental local e internacional
y de los estandares de desempefio.

o Disefar y supervisar programas de participacion ciudadana, consulta
previa y gestion de proyectos sociales para evitar conflictos.

o Supervisar planes de remediacion, manejo de residuos, emisiones y control
de calidad de agua o suelo, reportando indicadores clave de desempeno.

o Capacitar al personal en temas de seguridad, medio ambiente y buenas

practicas sociales.
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Coordinar el proceso de inspeccion medioambiental, de seguridad y salud
ocupacional en los centros de trabajo.

Asegurar la correcta gestion de los residuos y efluentes generados en la
empresa y por las obras de los proyectos, implementando normas y
procedimientos para el manejo de estos.

Asegurar que todos los transformadores y las luminarias de los proyectos
sean desmontados, almacenados y transportados siguiendo las medidas
medioambientales, de seguridad y salud ocupacional.

Coordinar la Identificaciéon y Evaluacidn de riesgos ambientales y sociales
de todas las actividades y areas de ejecucion del proyecto.

Realizar otras tareas a fines y complementarias con el puesto.

e Competencias:

o 0O O O O O O

Legislacion ambiental.
Salvaguardas internacionales.
Sistemas de gestidn.
Evaluacion de riesgos.
Resolucion de conflictos.
Comunicacion asertiva.
Liderazgo y firmeza.

Ingeniero de Telecomunicaciones / IoT.

e Funciones:

o

@)
@)
©)

Disefio de la arquitectura de comunicaciones (LoRaWAN, LTE/3G).
Configuracion y optimizaciéon de Gateways y nodos NEMA.
Asegurar la cobertura y capacidad de la red LoRaWAN.

Pruebas de conectividad y resolucion de incidencias de red.

e Competencias:

@)
©)
@)

Conocimiento avanzado en protocolos [oT (LoRaWAN, MQTT, CoAP).
Experiencia en redes mdviles y sistemas de transmision de datos.
Capacidad de integracion con servidores y plataformas cloud.

Ingeniero Eléctrico / Especialista en Alumbrado Publico.

e Funciones:

@)
@)
@)

o

Supervision de la instalacién de los nodos en las luminarias.

Coordinacion de brigadas de montaje eléctrico.

Verificacion de la correcta integracion con las luminarias LED y protocolo
NEMA.

Ensayos y puesta en marcha del sistema eléctrico.

e Competencias:
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o Conocimiento en instalaciones de alumbrado publico.
o Normativa eléctrica y de seguridad aplicable.
o Experiencia en integracion de equipos electrénicos en luminarias.

Técnicos Instaladores de Campo (Electricistas e Instaladores IoT).

e Funciones:
o Instalacién de los nodos de control en las luminarias LED.
o Montaje y configuracion fisica de los Gateways.
o Cableado, conexionado y pruebas en campo.
o Reporte de incidencias y apoyo en la puesta en marcha.
e Competencias:
o FP en electricidad/electronica o similar.
o Experiencia en instalaciones de alumbrado o telecomunicaciones.
o Manejo de herramientas y equipos de medida.

Ingeniero de Software / Integracion de Plataforma.

e Funciones:
o Configuracion y despliegue de la plataforma de gestién de alumbrado.
o Integracién con los sistemas de monitorizaciébn y control (APIs,
protocolos).
o Desarrollo de cuadros de mando, alarmas y reportes.
Asegurar escalabilidad y ciberseguridad de la plataforma.
e Competencias:
o Experiencia en plataformas IoT, SCADA o Smart City.
o Conocimiento en bases de datos, APIs REST, MQTT, etc.
o Buen manejo de ciberseguridad y proteccion de datos.

Especialista en Ciberseguridad.

e Funciones:
o Definir e implementar medidas de seguridad en la red de comunicaciones.
o Asegurar cifrado de datos entre nodos, Gateways y plataforma.
o Monitorizacion de vulnerabilidades y cumplimiento normativo (RGPD).
e (Competencias:
o Conocimientos en seguridad de redes IoT y telecomunicaciones.

11.Brigadas.

La infraestructura basica sugerida minima para la colocacion del nodo de tele gestion
sera la siguiente (no limitativa).
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ftems | Equipos del Licitante |EDESur| EDENorte | EDEEste | Total
1 [Brigada Canasto 8 8 10 26

11.b Espacio de Almacenes.

El Contratista debera disponer de almacenes con capacidad adecuada, en el que
estaran perfectamente resguardados, clasificados e identificados todos los materiales
y equipos del proyecto.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para el correcto almacenaje
de los materiales y equipos, a fin de evitar roturas, fallos de funcionamiento del
material y/o deformaciones por mala colocacién de los mismos.

Al tratarse de equipos tecnoldgicos y de telecomunicaciones de precisién (nodos [oT
y gateways), el almacenamiento va mucho mas alla de simplemente apilar cajas en un
espacio fisico.

El contratista debera garantizar que los equipos no se dafien y que la logistica de
instalacion sea eficiente, debe tomar en cuenta los siguientes controles criticos,
divididos en areas:

Condiciones Ambientales y de Seguridad.

e Control de Humedad y Temperatura.
e Proteccion contra Polvo y Plagas.

e Seguridad Fisica y Control de Acceso.
e Prevencion de Incendios.

Control de Inventario y Trazabilidad.

e Asociacion de SIM Cards y Equipos

e Zonificacion por Distribuidora (EDESUR, EDENORTE, EDEESTE)

e Sistema de Lectura de Codigos de Barras / QR.

e Politica FIFO (First In, First Out): Lo primero que entra debe ser lo primero en
salir.

La EDE y la UEP del MEMRD podra solicitar al contratista, en cualquier momento que
estime pertinente, una relacién de los materiales y equipos recibidos, despachados e
instalados en campo, para lo cual el contratista debera mantener registros
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actualizados de los despachos realizados a las brigadas. Cualquier desvio no
justificado sera de entera responsabilidad de la empresa contratista.

Los espacios de almacenes requeridos minimos para los materiales del Lote en
cuestion es el siguiente:

Area Area
Techada (m?) Total (m?)
300 300

Un espacio total de 300 metros cuadrado, adecuado para resguardar todos los
materiales y equipos tecnolégicos, que sera de uso exclusivo para este Proyecto.

Serd obligacion del adjudicatario solicitar los correspondientes permisos de
ocupacion y cortes de trafico que resulten necesarios para realizar las distintas
operaciones incluidas en el contrato.

12.Requerimientos del Trabajo.

a.

Fase Inicial (Planificacion).

Reunidén de arranque del proyecto.

Presentacion del plan de trabajo, cronograma y arquitectura de la solucion.
Estudio de cobertura y disefio de la red LoRaWAN.

Definicidn de la arquitectura de la plataforma de gestion y almacenamiento.
Plan de ciberseguridad y continuidad operativa.

Fase de Implementacion.
Suministro e instalaciéon de nodos de tele gestion en luminarias LED.

o El o los adjudicatarios de los lotes 1,2 y 3 del proceso de licitacion No.
MEM-BID-LPI-2026-001 deberan trabajar de la mano con el
adjudicatario de este proceso, con el objetivo de garantizar una efectiva
ejecucion bidireccional en la instalacion de las luminarias y nodos.
Estos adjudicatarios deben garantizar como minimo cumplimiento lo
siguiente:

* Luminaria en funcionamiento.
* Luminaria debidamente aterrizada o con conexién a neutro.
= Etc
Instalacion y configuracién de Gateways LoRaWAN.
Configuracion de comunicacion via red movil LTE/CAT-1 o 3G.
Implementacion de la plataforma de tele gestion (SaaS u On-Premises).
Integracion GIS, telemetria, alarmas y control remoto.
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c. Fase de Pruebasy Cierre.
e Pruebas funcionales, de integracion y rendimiento.
e Validacion de comunicaciones, control y monitoreo.
e Entrega de documentacion técnica y manuales.
e (Capacitacion al personal de la EDE.
e Actade aceptacion y cierre técnico del proyecto.

13.Requerimientos Normativos, Ambientales y de Seguridad.

La solucion debera cumplir con las normativas y estandares aplicables a la Empresa
Distribuidoras de Electricidad (EDESUR, EDENORTE Y EDEETE), incluyendo, entre

otros:

e ANSIC12.1, ANSIC12.20

e ANSIC136.41/2020

e JEC62053-21,IEC 62058-11, IEC 60529

e C(ertificaciones ISO 9001, INDOCAL e INDOTEL

e Normas de ciberseguridad: ISO/IEC 27001, [EC 62443, NIST CSF

14.Cronograma e Hitos.

A continuacidn, se presenta un resumen de los tiempos de entrega y el listado de las

actividades/ hitos para garantizar la exitosa culminacién del proyecto.

Tiempos de entrega.

Id  |Nombre de tarea |uracian 21 julio 11 diciembre

01 marzo
06/12 14/02 25/04 0407 12/09 21/11 30/01

|01 mayo
09/04 18/06

0 | Sistema de Telegestién y Centro de Control de Alumbrado 18 meses I

1 Firma de Contrato W 01 ene ‘27
2 | Disefio y planificacién aprobada. 2 meses I I

3 Estudio de cobertura para el despliegue de la red de comunicacién 2 meses e 1

4 Suministro e instalacion de dispositivos Gateway y nodos de 7 meses I
comunicacién y control

5 Configuracién de la comunicacion de datos 2 meses e I
6 Implantacion de plataforma de Tele gestion 4 meses [}

7 Pruebas y puesta en servicio 1 mes

8 Cierre Técnico de Obra

h
-
I

& 23 jun '28|

15.0tros Requerimientos.

e Soporte técnico y garantia minima por defectos de fabrica de tres (3) afios y

vida util garantizada del equipo de ocho (8) afos para los dispositivos.
30



Declaraciéon de Trabajo Implementacion Sistema de Tele Gestién y Centro de Control de AP.
Financiamiento BID 4962/0C-DR

e Escalabilidad de la solucién para futuras expansiones.
e Licenciamiento Servicio SaaS - Software as a Service de 3 afios minimo.

16.Penalidades y Sanciones.

El incumplimiento de los plazos, niveles de servicio o especificaciones técnicas estara
sujeto a las penalidades establecidas en el contrato y en los pliegos de la licitacion.
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